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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
rewaloryzacji zabytkowego parku w Dzikowcu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 

DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne 

D – 13.00.00 – Zieleń  

1.4.    Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia; 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót; 

 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
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Inspektora Nadzoru; 

Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne 
warunki dla ruchu; Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych   
robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony 
- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania; 

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni; 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej; 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu; 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową i ST. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz 
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego 
odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia 
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 
przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
- utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W DZIKOWCU 
 

działki nr ew. 1243/1, 1245/1, 1247, obręb 0004 Dzikowiec 
 

_______________________________________________________________________ 
 

5

sposobu działania; 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  
budowy. Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  
do użycia; 
- nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami; 
- wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko; 
- materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej; 
- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający; 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  

 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji 
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas    realizacji    robót   Wykonawca    będzie    przestrzegać    przepisów   dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub 
jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW                 
BUDOWLANYCH       
 
2.1.      Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań 
Zamawiającego. 

2.2.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.2.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
- Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
- Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 

2.4.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
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budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5.       Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

2.6.      Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, 
jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

3.1.       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4.         WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

4.1.       Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

5.1.       Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie  
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego 
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWI ĄZANYCH Z KONTROL Ą JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.      Zasady kontroli jakości robót 
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6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

 
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 
zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. 

6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2.       Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
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sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3.       Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającego. 
 
6.4.      Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

6.5.       Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

6.6.       Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 
 

b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W 
przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
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wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę 
i nawierzchni syntetycznej. 

6.7.       Dokumenty budowy 

6.7.1.    Dziennik budowy. 

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Zamawiającego. 

d) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
- uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach; 
- uwagi i polecenia Zamawiającego; 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych  
ostatecznych odbiorów robót; 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi; 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej; 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót; 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; 
- inne istotne informacje o przebiegu robót; 

e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

f) Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.7.2.    Dokumenty laboratoryjne. 

6.7.3.   Pozostałe dokumenty budowy. 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
b) protokoły przekazania terenu budowy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
d) protokoły odbioru robót; 
e)  protokoły z narad i ustaleń; 
f)  korespondencja na budowie; 

6.7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 



REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W DZIKOWCU 
 

działki nr ew. 1243/1, 1245/1, 1247, obręb 0004 Dzikowiec 
 

_______________________________________________________________________ 
 

14

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
 

7.3.      Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.4.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.       Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiór częściowy; 
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
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budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających  komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  
oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór 
poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone 
przez badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. 

c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych    lub    robót    uzupełniających    w    warstwie    
ścieralnej    lub    robotach wykończeniowych,   komisja   przerwie   swoje   czynności   
i ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. 

d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
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- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 
uzupełniające lub zamienne); 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST; 
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w 
dokumentacji projektowej. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót; 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
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    bezpieczeństwa ruchu; 

c)  opłaty/dzierżawy terenu; 

d) przygotowanie terenu; 

e)  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu; 

f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł; 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego; 
 

9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 
29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.13.00.00 

ZIELEŃ 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rewaloryzacją zabytkowego parku w Dzikowcu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

- oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń 
- uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, mikroniwelacja 
- rozłożenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleń 
- sadzenie roślin 
- zakładanie trawników 
- pielęgnacja zieleni 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce 
z pniami o wysokości od 1,00 do 2,50 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem 
i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.3. Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu rożnych 
odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, Plewów), 
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 
i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a 
torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

 
2.4. Drzewa i krzewy 
- materiał szkółkarski musi być czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami 
agrotechniki szkółkarskiej; 
- rośliny powinny być zdrewniałe, zahartowane i prawidłowo uformowane z zachowaniem 
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokości, szerokości i długości pędów, a 
także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione; 
- materiał musi być zdrowy, bez śladów żerowania szkodników, uszkodzeń mechanicznych, 
objawów będących skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki oraz bez odrostów 
podkładki poniżej miejsca szczepienia; 
- system korzeniowy powinien być dobrze wykształcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla 
danego gatunku, odmiany i wieku roślin; 
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta i odpowiednio duża w zależności od 
odmiany i wieku rośliny. Bryła powinna być dobrze zabezpieczona tkaniną rozkładającą się 
najpóźniej w ciągu 1,5 roku po posadzeniu i nie mającą ujemnego wpływu na wzrost roślin. 
Bryły drzew liściastych powyżej 3,0 m wysokości i obwodzie pnia powyżej 20 cm muszą być 
dodatkowo zabezpieczone drucianą siatka lub metalowym koszem; 
- rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośnięta bryłę korzeniową i być uprawiane w 
pojemnikach o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny; 
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- roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i nie dłużej niż dwa 
sezony.  
 
2.5. Darń z rolki 
 
Rolki trawy układać ciasno obok siebie, "na cegiełkę", nadmiar ścinać nożem. Jeśli wystąpi 
konieczność dołożenia wąskiego paska układać go pomiędzy rolkami trawy, nigdy przy brzegu 
trawnika. Zwałować, obficie podlać. 
 
3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
• Glebogryzarka 
• Ciągnik kołowy 

 
4. Transport 

 
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport drzew/krzewów 

Materiał roślinny w pojemnikach lub z bryłą korzeniową podczas transportu na miejsce  
sadzenia Wykonawca powinien zabezpieczyć przed przesuwaniem tak, by nie uległy 
uszkodzeniu zapakowane bryły korzeniowe, pojemniki z roślinami i same rośliny. 
Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie  
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po 
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 

4.2.2. Darń z rolki 

Trawa z rolki można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zawilgoceniem. 
 
 
5. Wykonywanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robot 
Ogólne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2.Wykonanie robót 
 
Przed rozpoczęciem robót ogrodniczych należy wykonać badanie jakości gleby z określeniem 
zasobności pokarmowej i zaleceniami nawozowymi.  
 Wskazane jest aby do realizacji projektu przystąpić po zakończeniu prac budowlanych 
związanych z budową nawierzchni, montażem elementów małej architektury oraz zakończeniu 
wykonania infrastruktury podziemnej.  
 Prace realizacyjne objęte niniejszym projektem powinny być wykonywane z użyciem 
materiałów o odpowiednim standardzie oraz według zasad sztuki ogrodniczej i obowiązujących 
przepisów. 
Kolejność prac dla realizacji zadania:  
- oczyszczenie terenu z pozostałości budowlanych i zanieczyszczeń 
- uprawa mechaniczna i ręczna terenu przeznaczonego pod zieleń, mikroniwelacja 
- rozłożenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonych pod zieleń 
- sadzenie roślin 
- zakładanie trawników 
- pielęgnacja zieleni 
 Kolejność prac może być w niewielkim stopniu modyfikowana, w zależności od przyjętej 
przez wykonawcę i inwestora organizacji i technologii prac.  
 
5.2.1. Zabiegi pielęgnacyjne drzew: 

 
Na podstawie analizy materiału z inwentaryzacji, drzewostan parku w Dzikowcu podzielono na 
6 odrębnych grup w zależności od stopnia różnorodności i intensywności prac mających na celu 
poprawę ich ogólnej kondycji i walorów estetycznych.  
I tak wyodrębniono grupę drzew zdrowych, dla których nie przewiduje się indywidualnego 
zakresu zabiegów pielęgnacyjnych oraz 5 pozostałych, z których każda wymaga większego 
nakładu pracy. 
Grupa 1 (G1)   
Drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej. 
Stanowi ja te część drzewostanu, która nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych. 
 
Grupa 2 (G2)   
Drzewa wskazane do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych Są to drzewa o prawidłowej 
sylwetce, z niewielkim posuszem w koronie, odrostami pniowymi i korzeniowymi itp. Zakres 
przewidywanych prac będzie obejmował przede wszystkim cięcia odmładzające, usuwanie suszu 
i odrostów. Cięcia nie będą wymagały stosowania preparatów zabezpieczających.  
 
Grupa 3 (G3)  
Drzewa wskazane do przeprowadzenia zabiegów korekcyjnych.  
Są to drzewa wymagające przede wszystkim zabiegów w obrębie obszernych ubytków kory 
i uszkodzeń rdzenia, drzewa o większym posuszu, deformacjach oraz drzewa w początkowym 
stadium zainfekowania szkodnikami i pasożytami. Główne zabiegi będą polegały na cięciach 
sanitarnych i formujących, korygujących wady budowy, poprawiających statykę, eliminujących 
kolizję z obiektami (redukcja masy korony), usuwaniu jemioły oraz właściwym oczyszczeniu, 
uformowaniu i zabezpieczeniu krawędzi ran jednym z dostępnych preparatów (typu :Funaben, 
Dendromal, Santar lub inne, najlepiej z substancją grzybobójczą). 
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Grupa 4 (G4)  
Drzewa wskazane do usunięcia. 
Są to egzemplarze obumarłe, zamierające, zagrażające bezpieczeństwu życia i mienia, chore, 
zdeformowane, nie rokujące poprawy dalszego rozwoju, a także kolidujące z sąsiednim 
starodrzewiem oraz pojedynczy samosiew. Usuwanie wskazanych drzew powinno być 
wykonane z równoczesnym wykarczowaniem karpin korzeniowych i uzupełnieniem powstałych 
dołów ziemią urodzajną w pobliżu alejek i dróg dojazdowych. W części leśnej wskazane jest 
pozostawienie karpin.  
Wycinka drzew metodą sekcyjną z użyciem technik linowych. 
Docinanie pni na poziomie gruntu z zaprawieniem preparatem Roundup w celu wyeliminowania 
ewentualnych odrostów. 
Zrębkowanie konarów i gałęzi z wywozem całości urobku. Zakaz stosowania ciężkiego sprzętu. 
 
Grupa 5 (G5)  
Drzewa wskazane do przesadzenia z powodu nieodpowiedniej lokalizacji lub doboru 
gatunkowego. 
 
 
5.2.2. Wycinka drzew: 

 
 Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Inwentaryzacji dendrologicznej do wycinki 
wytypowano 736 egzemplarzy drzew ozdobnych i owocowych.  
 
5.2.2. Przygotowanie terenu, uprawa gleby: 
 
- wykaszanie samosiewów i chwastów jednorocznych, 
- czyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci z całej powierzchni zieleni 
i wywiezienie poza obręb budowy 
 
5.2.3. Sadzenie drzew i krzewów: 
 
Sadzenie drzew. 
 
 Doły pod drzewa i krzewy należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Wielkość 
dołów należy dostosować do wielkości bryły korzeniowej, przyjmuje się, że dół powinien być 
ok. dwa razy większy od bryły korzeniowej. Ściany i dno dołów  powinny zostać spulchnione.  
 Dla wszystkich drzew przewiduje się pełną zaprawę dołów mieszanką ziemi urodzajnej 
i nawozów mineralnych.  Ziemia użyta do zaprawy dołów musi być ziemią urodzajną 
/ogrodniczą/, posiadać odpowiednią ,"luźną" strukturę i musi być oczyszczona z zanieczyszczeń.  
 Rośliny sadzić na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce. Po posadzeniu rośliny 
uformować wokół niej niewielką misę (śr. 1 m) i obficie podlać wodą (ok. 10-20 l w zależności 
od warunków atmosferycznych i zwilgocenia gruntu). Misę wypełnić 5 cm warstwą 
przekompostowanej kory z drzew iglastych. 
 Palikowanie za pomocą trójnogów zbudowanych z trzech zaimpregnowanych palików o 
przekroju nie mniejszym niż 3cm, usytuowanych naprzeciwlegle i związanych taśmą elastyczną. 
Wysokość palika powinna odpowiadać długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony 
drzewa na wietrze. Elastyczne wiązanie z taśmy lub plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać 
pień od pala i zapobiegać ocieraniu się. 
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Sadzenie krzewów. 
 
Doły pod krzewy należy wykonać bezpośrednio przed sadzeniem. Podczas kopania dołu nie 
mieszać warstwy powierzchniowej (akumulacyjnej) z podglebiem. Każdą z tych warstw 
powinno się odkładać osobno. Sadząc roślinę, korzenie zasypuje się zawsze lepszą ziemią. Doły 
zaprawiać ziemią urodzajną/podłożem ogrodniczym o luźnej strukturze, wolnym od 
zanieczyszczeń. Rośliny sadzi się na tej samej głębokości na jakiej rosły w szkółce, przed 
posadzeniem należy usunąć pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dołów należy 
zwracać uwagę by nie uszkodzić korzeni. Materiał stanowiący wypełnienie wokół korzeni 
powinien być odpowiednio zagęszczony wodą w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w 
glebie. Należy podlać krzewy natychmiast po posadzeniu (10 l na krzew) i przykryć ją 5 cm 
warstwą kory. 
W przypadku wykonywania parterów z bukszpanu, partery wyznaczyć przy pomocy stalowych 
listew, takich jak do wyznaczania ścieżek, miejsca wokół bukszpanów (szer. 40 cm) okorować, 
wokół nasadzeń wyznaczyć obwódki żwirowe szerokości 20 cm. Obwódki wyznaczyć listwą 
stalową jw., wypełnić żwirem płukanym białym frakcji 8-16mm. 
 
Sadzenie bylin 
 
Rozstawy sadzenia roślin przyjęto w zależności od umiejscowienia i oczekiwanego, szybszego 
lub wolniejszego, efektu zagęszczenia. Powierzchnię pod roślinami pokryć warstwą 5 cm 
rozdrobnionej kory z drzew iglastych, stosować po posadzeniu obfite podlewanie.  
 
 
 
5.2.4. Zakładanie trawników gazonowych z rolki: 
 
Przed wykonaniem trawnika należy usunąć przez wygrabienie kamienie, korzenie oraz kłącza 
chwastów i resztki darni. Spulchnić ziemię na głębokość 15 – 25cm. Nawozić stosując nawóz 
wieloskładnikowy do trawników w ilości ok. 3 kg/100m2 oraz nawóz wapniowy (np. 
kreda granulowana) w ilości od 6 kg/100m2.Teren wygrabić, wyrównać i  zwałować lekkim 
wałem. Glebę rodzimą przykryć 2cm warstwą gleby urodzajnej i wyrównać do poziomu 
obniżonego względem nawierzchni utwardzonej (płyt) o 2,5-3 cm. Zwałować. 
 Rolki trawy układać ciasno obok siebie, "na cegiełkę", nadmiar ścinać nożem. Jeśli 
wystąpi konieczność dołożenia wąskiego paska układać go pomiędzy rolkami trawy, nigdy przy 
brzegu trawnika. Zwałować, obficie podlać. 
 
5.2.5. Pielęgnacja zieleni po posadzeniu: 
 
Pielęgnacja trawników: 
  W pierwszym okresie po założeniu trawnika należy stosować obfite podlewanie. Potem 
stosować zraszanie systematyczne. Częstotliwość i ilość uzależniona będzie od warunków 
pogodowych. Nie dopuszczać do zbyt długotrwałego przesuszenia podłoża.  
 Pierwsze koszenie należy wykonać po osiągnięciu wysokości trawy ca 7 cm. 
Nawożenie stosować w miarę potrzeb bogatym w azot nawozem wiosną lub wczesnym latem 
oraz nawozem wieloskładnikowym jesienią.  
 Od kwietnia do końca września usuwać chwasty i systematycznie kosić. 
W miarę potrzeb dosiewać trawę w miejscach ubytków tą samą mieszanką z jakiej był 
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zakładany, z zastosowaniem odpowiedniej procedury opisanej wyżej. 
Stosować okresowe zabiegi pielęgnacyjne takie jak: aeracja 
 
 Pielęgnacja drzew i krzewów. 
 Drzewa i krzewy w ciągu pierwszego roku należy systematycznie podlewać w okresie 
wegetacyjnym, szczególnie podczas okresów intensywnego wzrostu, zawiązywania pąków 
kwiatowych i kwitnienia. Należy obficie podlać przed pierwszymi mrozami oraz w okresie 
radykalnych zmian temperatury otoczenia i warunków wilgotnościowych w okresie zimowym. 
Nie dopuszczać do zbyt długotrwałego przesuszenia podłoża.  
Należy zasilać nawozami NPK, w miarę potrzeb, w ilości zgodnej z instrukcją stosowanego 
preparatu. 
 Odchwaszczanie gleby należy przeprowadzać regularnie (min. 5 razy na sezon), nie 
przekopując jednak zbyt głęboko ziemi w obrębie bryły korzeniowej, tak aby nie uszkodzić 
korzeni. 
 Dwa razy do roku należy przeprowadzać cięcia formujące krzewów, mające na celu ich 
zagęszczenie i lepsze przyjęcie się. Po kwitnieniu należy wycinać przekwitłe kwiatostany. 
Stosować cięcia korekcyjne, regulacyjne i odmładzające by nie dopuścić do przerośnięcia 
krzewów i aby zachowały pożądany pokrój. 
 Przez cały okres wegetacyjny należy mechanicznie lub chemicznie zwalczać szkodniki. 
Do pielęgnacji należy też wymiana uschniętych egzemplarzy oraz uzupełnianie warstwy kory. 
 
Pielęgnacja drzew w okresie trzech lat po odbiorze prac obejmuje: 

� podlewanie roślin w godzinach rannych lub późnowieczornych (w miarę 
potrzeb), ilość wody potrzebna do jednorazowego podlewania to 5 l/m2,  

� pielenie podłoża, 
� pielęgnację korony drzewa, 
� zwalczanie chorób i szkodników, 
� uzupełnianie mis korą mieloną, 
� regulację wiązadeł drzew, 
� wymianę uszkodzonych palików. 

 
6. Kontrola jakości robót 

 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robot 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

6.2. Kontrola jakości nasadzeń 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 
sprawdzeniu stanu roślin po posadzeniu.  

 
Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
− wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
− zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 
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− materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023 

− opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
− prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach/krzewach formy piennej i 

przymocowania do nich drzew/krzewów, 
− odpowiednich terminów sadzenia, 
− wykonania prawidłowych misek przy drzewach/krzewach po posadzeniu, 
− podlania roślin 
− wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
− zasilania nawozami mineralnymi. 
 
Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
− zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
− zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 
− wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu 

kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 
− prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i 

mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 
− jakości posadzonego materiału. 
 

6.3. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na 
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 
 
 
6. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiaru robót m2 (metr kwadratowy) powierzchni przez ułożenie trawą z darni oraz 
ilość szt. (sztuk) posadzonych drzew, krzewów i bylin. 
 
7. Odbiór robót 

 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
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- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-   dostarczenie materiałów, 
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, 
- uporządkowanie terenu, 
- pielęgnacja obsadzonych powierzchni, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. Przepisy związane i standardy 

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-G-98011 Torf rolniczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


