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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1. Temat opracowania 
 

Projekt techniczny przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11 
(dowieszenie linii oświetlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i obioru robót budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11 
(dowieszenie linii oświetlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec. 

 
W zakres prac wchodzi: 

 

• Układ pomiarowy, układ sterowania wraz z zabezpieczeniem obwodowym 
– dostosowanie 

 

� moc przyłączeniowa zwiększenie o 1kW. 
 

Istniejący układ pomiarowy w skrzyni SR-5 stacji transf. Wilcza Wola 11: 
 

� montaż zabezpieczenia przedlicznikowego typu Bi Wtz 40A – 1szt; 
� montaż zabezpieczenia obwodowego typu Bi Wts 35A – 1szt. 
 

• Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego 
 

Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej: 
 

� oprawy oświetlenia ulicznego OUS 150W ze źródłem światła 1xSON(-T) 150W – 3kpl; 
� ogranicznik przepięć 0.66/5 – 2kpl; 
� istniejące uziemienie słupa linii napowietrznej nN Ru≤10 Ω – 2kpl; 
� przewód nN typu AsXSn 2x25mm2 – dowieszenie sieci oświetlenia ulicznego 

na istniejącej podbudowie: 
długość linii 403 m; 
naprężenie δ=115MPa; 

 
• Wykonanie pomiarów, prób działań 
• Aktualizacja dokumentacji projektowej 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

� wykonanie przycinki gałęzi drzew; 
� dokonanie odbiorów robót końcowych w RE Mielec. 

 
1.4. Informacje o terenie budowy 

 

Działki nr 4629; 4626; 4625; 4628/2; 4624; 4621; 4623; 4611/3; 4610/10; 4615/2; 4563; 4615/1; 
4614; 4561; 4560; 4559; 4601/2; 4602; 4604 – obręb Wilcza Wola na których ma być wybudowana linii 
napowietrzna oświetlenia ulicznego są parcelami zagospodarowanymi zlokalizowanymi częściowo 
wzdłuż drogi gminnej. Na działce nr 4629 posadowiony jest słup nr 31 stacji transformatorowej Wilcza 
Wola 11. 
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Na trasie projektowanej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego zachodzi potrzeba 
wykonania przycinki gałęzi drzew tak, aby istniejące konary znajdowały się w odległości 0.5m 
od projektowanej linii oświetlenia (1m pas wycinki). 

Inwestor zapewnił, że wycinka zostanie wykonana na koszt właścicieli poszczególnych 
działek, przed budową linii oświetlenia ulicznego. 

W oparciu o te informacje, tematem przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 
polegającej na dowieszeniu przewodu oświetlenia ulicznego na istniejącej podbudowie linii 
napowietrznej Wilcza Wola 11 w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec nie jest uzyskanie pozwoleń 
na wycinkę, jak też wykonanie fizyczne. 
 

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót odpowiada za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
STWiORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

1.4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Inwestor w trybie i terminie określonych w umowie o wykonanie robót budowlanych przekaże 
wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, księgę obmiarów robót oraz STWiORB. Z czynności przekazania placu budowy 
zostanie sporządzony protokół. 
 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego wykonawcy są częścią umowy o wykonanie robót. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiORB, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość robót, inspektor nadzoru 
inwestorskiego może zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia 
od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi umowy o wykonanie robót. 

W przypadku, kiedy materiały lub prace nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub STWiORB, oraz wpłynie na to niezadowalająca jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a zakwestionowane elementy robót wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania istniejących obiektów na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 

uzgodniony z zamawiającym projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca wykona drogi komunikacyjne, zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo innych użytkowników obiektu. 

 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę kontraktową zawartą z Inwestorem. 
 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

1. Wykonawca na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności (związanej z realizacją robót) 
powodującej powstawanie odpadów niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowiązany jest do opracowania 
i uzgodnienia z zamawiającym programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a następnie 
przedłożenia go odnośnym władzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z ustawą. 

2. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy; 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

•  możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na istniejącej części obiektu 
oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń zgodę na wykonywanie 
robót w ramach wykonywania instalacji objętych zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 
 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy 
i powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
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zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego 
Inwestora. 

 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty polegające na odpowiednim zabezpieczeniu placu 
budowy, nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw 
w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 
i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru inwestorskiego straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 
lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
1.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, 
o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 
1.4.12. Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu 
umożliwienia pełnienia funkcji nadzorczych na budowie. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, 
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI 

 

Wyroby budowlane powinny być dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. tj. posiadać oznakowanie CE lub znakiem 
budowlanym lub znajdować się w wykazie K.E. zawierającym wyroby mające niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

Zakupione wyroby muszą mieć jednoznaczną identyfikację wyrobu (nazwę producenta, typ, symbol 
surowca dane znamionowe, datę produkcji, nr partii). 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej na tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez w/w inspektora. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

Transport wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie 
w opakowaniach fabrycznych. 

Magazynowanie i przechowywanie wyrobów należy przeprowadzić w sposób uniemożliwiający 
ich uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta. 

Każda partia wyrobów przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiadać wystawioną 
przez producenta deklarację potwierdzającą ich zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECENYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

 

Wykonawca powinien posiadać urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót w ilości 
zapewniającej bezkolizyjną realizację harmonogramu robót. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

Wykonawca powinien posiadać środki transportu niezbędne do wykonania robót w ilości 
zapewniającej bezkolizyjną realizację harmonogramu robót. 

Środki transportu powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca robót będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do badań. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone inspektor ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji. 
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6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych; 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 
Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 

/ wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robót 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 
� odbiorowi częściowemu; 
� odbiorowi ostatecznemu; 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
 

8.3. Odbiór ostateczny 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Dokumentach Kontraktowych. 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w „Odbiór ostateczny Robót". 
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji 
Technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy; 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami; 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych 
 

� projekt techniczny przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11 
(dowieszenie linii oświetlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec; 

� przedmiar robót. 
 

10.2. Normy i przepisy 
 

� PN-E-05100-1:2000; 
� N-SEP-E-003; 
� N-SEP-E-002; 
� wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6; 
� warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Rzeszów RE Mielec – znak: RE02/RP/P/2015/6/309/1598/2015 z dnia 25.06.2015r. 


	STWiORB s1.pdf
	STWiORB s2.pdf

