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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania               
i odbioru robót związanych z przebudową sieci wodociągowej Mechowcu i kanalizacji sanitarnej                       
w   miejscowości Nowy Dzikowiec oraz  Dzikowiec zad.1 i 2 gm. Dzikowiec. 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego  
 
Inwestor: Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu 
                Nowy Dzikowiec 98, 36-122 Dzikowiec 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla 
wszystkich ST. PoniŜsze opracowanie odnosi się do zadania inwestycyjnego: 

 
1. Przebudowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści Mechowiec  gm. Dzikowiec 
 
2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści Dzikowiec  gm. Dzikowiec-1 
 
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści  Nowy Dzikowiec   
    gm. Dzikowiec 
 
4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści Dzikowiec  gm. Dzikowiec-2 
 
 
1.3.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia  
             
1.3.2.1. Projekt budowlany „Przebudowa sieci wodoci ągowej w miejscowo ści Mechowiec 
  gm. Dzikowiec”    
1.3.2.3.Projekt budowlany ”Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści Dzikowiec  
gm. Dzikowiec-1” 
1.3.2.5.Projekt  budowlany „Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści  Nowy 
Dzikowiec  gm. Dzikowiec” 
1.3.2.6.Projekt  budowlany „Przebudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowo ści  Nowy 
Dzikowiec  gm. Dzikowiec” 
opracowane przez Pracownię Projektową „EKO” mgr inŜ. ElŜbieta Kogut 36-001 Trzebownisko 919 
 
1.3.2.1. Specyfikacja techniczna W-01.00, W-02.00, W-03.00,. 
 
1.4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 
Zakres prac objętych niniejszą Specyfikacją obejmuje: 
45000000-7  - Roboty budowlane 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych  lub ich części  
                      oraz roboty budowlane w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
45230000-8- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów , linii komunikacyjnych  
                      i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231300-8- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania   
                      ścieków 
 
1.5. Określenia podstawowe 

Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 



_______________________________________________________________________ 
4/16 

 
1.5. Określenia podstawowe 

Wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających                           
i rozprowadzających; wodę przeznaczoną do spoŜycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, 
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym. 

Przewód wodociągowy tranzytowy-Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do 

przesyłu wody. 

Przewód wodociągowy magistralny-Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 

przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy-Przewód przeznaczony co rozprowadzania wody do 
przyłączy wodociągowych. 

Przyłącze wodociągowe-Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do mstalaqi wodociągowej 
w obiekcie. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych- armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 
działanie ; eksploatację sieci wodociągowej. 

Armatura sieci wodociągowych - w zaleŜności od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 

- armatura  odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-                 

    napowietrzające, 

-    armatura regulująca -zawory regulacyjne i redukcyjne. 

- armatura przeciwpoŜarowa - hydranty, 

- armatura czerpalna - zdroje uliczne. 

Studzienka    wodociągowa;    komora    wodociągowa -   obiekt    na     przewodzie  

wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania armatury (np, zasuwy, wodomierza 
Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 
wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 
odcinków kanalizacji 
Kanalizacja przesyłowa – system rurociągów kanalizacji sanitarnej słuŜący przesyłowi ścieków z 
jednego do drugiego punktu zbiorczego np. z przepompowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjnej, 
Kanał główny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza kanalizacyjne, 
włączony do kolektora lub punktu zbiorczego 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania.  
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach jednej 
zlewni kanalizacyjnej, 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania. 
Laboratorium  badawcze - zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w decyzji o dofinansowaniu 
związane z budową kanalizacji sanitarnej, wraz z robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich 
wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego) 
Roboty niekwalifikowane – Roboty nie zidentyfikowane w decyzji o dofinansowaniu wynikające z 
warunku gospodarności środkami finansowymi przez Zamawiającego, polegające na układaniu innych sieci i 
infrastruktury we wspólnym wykopie z kanalizacją sanitarną lub wodociągiem, kompleksowej 
odbudowie/przebudowie nawierzchni, itp., rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego 
Dokumentacja projektowa – projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarządzaniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
Projekt techniczny ( wykonawczy) – uszczegółowiony projekt budowlany 
Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i projekt techniczny ( wykonawczy) oraz  „ ślepy” 
kosztorys. 
Odległość między przedmiotami – odległość miedzy punktami przedmiotów najbliŜej siebie 
połoŜonymi, np.: odległość kabla od innego kabla, od rurociągu. 
Odległość pionowa między przedmiotami – odległość między rzutami poziomymi przedmiotów 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego lub całkowita 
modernizacja istniejącego obiektu i/lub infrastruktury. 
Przykrycie – osłona ułoŜona nad wodociągiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem 
od góry,  
Rura przepustowa – rura grubościenna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego materiału o 
nie gorszych właściwościach, przeznaczona do budowy przepustów dla wodociągu w miejscach 
skrzyŜowań z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. 
SkrzyŜowanie – takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innego urządzenia podziemnego 
albo naziemnego np.: rurociągu, drogi, kabli, gazociągów itp.  
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną i 
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidzianych funkcji techniczno- uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną budowli lub jej elementu. 
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora upowaŜniona do  nadzoru nad Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zadania 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy plac 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy i księgę obmiaru robót oraz 1 egz. Dokumentacji Projektowej i ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego placu budowy. Uszkodzone lub 
zniszczone w czasie realizacji zadania znaki geodezyjne, granice działek odtworzy Wykonawca i 
utrwali na własny koszt. 
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1.6.2  Dokumentacja projektowa 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 5 
egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi do zatwierdzenia. 
 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora nadzoru nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ich 
waŜność: 
1. Specyfikacje techniczne 
2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
JeŜeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, 
to roboty winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli 
nie znajdowały się w przewaŜającej mierze w pobliŜu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, 
ale osiągnięta zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to InŜynier moŜe 
zaakceptować takie Roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją Projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi a Roboty rozbiórkowe i ponownego wykonania zostaną wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.6.4. Zabezpieczenie placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego na 
Placu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i  odbioru końcowego Robót. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednimi zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał i ponosił koszty 
związane z tymczasowymi urządzeniami zabezpieczającymi takimi jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszelkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przez ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony przez Inspektora nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, ze jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.6.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
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stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na Placu wokół Placu Budowy 
oraz będzie unikać uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się 
do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną wybrane 
tak, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
� Zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami,              
            materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
� Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� MoŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę. 
 
1.6.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo personelu Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa 
dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 
czasie Robót a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste) mogą być uŜyte 
pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia nie zgodnie ze specyfikacjami  a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. JeŜeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem Robót lub brakiem 
konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi kable teletechniczne itp., oraz uzyskania od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
połoŜenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
O zamiarze przystąpienia do Robót w pobliŜy tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia Wykonawca 
powinien powiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany w 
okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu 
wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. W przypadku przerw w 
dostawach gazu, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz wody spowodowanych 
uszkodzeniem rurociągów, kabli w czasie wykonywania Robót, Wykonawca poniesie wszelkie koszty 
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związane z usuwaniem uszkodzeń oraz opłatami za straty, które zostaną naliczone przez właścicieli 
uszkodzonego uzbrojenia. 
 
1.6.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Uzyskanie 
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie moŜe uŜywać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciąŜeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach nawierzchni w 
obrębie Placu Budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na 
własny koszt, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru. 
 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru końcowego. JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później 
niŜ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, 
przed rozpoczęciem robót. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz reprezentatywne próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. W przypadku niezaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru materiału ze wskazanego źródła wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót. Wszelkie materiały odpowiadające 
wymaganiom pozyskane z wykopów na placu budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach 
kontraktowych będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
kontraktu i wskazań Inspektora nadzoru. 
 
2.3. Inspekcja materiałów 
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Materiały i wyroby mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem ich jakości. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. JeŜeli InŜynier zezwoli wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj Robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą po 
zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania materiału w 
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 
trzy tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora 
nadzoru będą usunięte z placu budowy. Wykonawca stworzy warunki i będzie je przestrzegał w 
zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi publiczne środków transportu i maszyn budowlanych 
mogących spowodować ich zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca będzie usuwać 
na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeŜeli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. InŜynier będzie podejmować decyzję w sposób 
sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 
dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. InŜynier jest upowaŜniony do kontroli wszystkich Robót 
i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. InŜynier powiadomi Wykonawcę materiałów  o wykrytych 
wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej i ST. Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować jak w 
punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
5.2. Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców. 
JeŜeli wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,    a 
zaistniała wadliwość tych robót spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych 
wykonawców, to InŜynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru 
na koszt Zamawiającego. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości PZJ 
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 
- system ( sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli Robót, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników oraz zapisów pomiarów a takŜe sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
b) część szczegółowa opisująca dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw, rur i armatury itp. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) sprowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z materiałami 
nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one określone InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. InŜynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń wykonawcy w celu ich inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń, sprzętu, zaopatrzenia 
materiałowego pracy personelu. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie 
na jakość robót InŜynier natychmiast wstrzyma ich uŜycie i wykonanie z nich Robót. Dopuści je do 
uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów, sprzętu itp. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakości ponosi Wykonawca. 
 
6.3.  Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału 
w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inŜynier moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urządzeniach lub maszynach musi 
posiadać waŜną legalizację wydaną przez upowaŜnione instytucje. Materiały posiadające atesty a 
urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika 
budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
- zgłoszenie i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem:, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym „ Ślepym Kosztorysie” i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty materiałów, certyfikaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości, 
dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły z przekazania Placu Budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
d) protokoły odbioru Robót 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilości podanych w „ślepym” Kosztorysie lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do 
celu terminowo ustalonej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanej przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszelkie pomiary 
długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do 
podstawy. Jeśli Specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
mierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie 
masy na pojeździe powinny być waŜone, co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym prze 
Inspektora nadzoru. KaŜdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umoŜliwiający jego 
identyfikację. Objętość materiału przewoŜonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem 
robót uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru na piśmie, dla kaŜdego typu uŜywanych 
pojazdów. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. InŜynier ma prawo sprawdzić losowo 
stopień załadowania pojazdów. Jeśli przy losowej kontroli stwierdzi on, Ŝe objętość materiału 
przewoŜona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przywiezionych 
przez ten pojazd jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd 
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od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości 
obmierzonej do uzgodnionej. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona z megagramach. 
W przypadku elementów standaryzowanych jak: rury, armatura, profile walcowe, drut, elementy w 
rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub 
masę, dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być 
losowo sprawdzane na budowie a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile ich nie określono w SST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy 
uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzwiona w metrach sześciennych. 
Wszystkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub 
ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia. 
JeŜeli stosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 
ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji i być utrzymane przez wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Wykonawca moŜe uŜywać 
publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, Ŝe były one atestowane i posiadają waŜne 
świadectwa legalizacji. 
 
7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 
będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętość będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, 
którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanych przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, inwentaryzację geodezyjne ( operaty) w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych 
wcześniejszych ustaleń InŜynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące 
zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie 
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odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych InŜynier 
uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej części Robót. 
 
 8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych Robót wraz z ustaleniem naleŜnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy Robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia Robót i kompletności oraz prawidłowości inwentaryzacji powykonawczej. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru końcowego Robót Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W 
przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja 
przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych zakresach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.5. Dokumenty do odbioru końcowego Robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg posiadanego przez Zamawiającego dokumentu. Do odbioru 
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowane wykonania jego zaleceń, 
- ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 
- atesty jakościowe i certyfikaty wbudowanych materiałów, 
- inwentaryzację powykonawczą wraz z wypisem z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w 3 
egz., 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i SST, 
- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego ( protokołu z prób szczelności na eksfiltrację). 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
-zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór ostateczny 
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Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi 
ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w punkcie 9 SST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na Plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 
dotyczące BHP, opłaty za dzierŜawę placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty uzyskania uzgodnień, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnych, 
-podatki obliczane godnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję w wycenionym Ślepym 
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych ta pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
 
9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu zaplecze umoŜliwiające 
pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 
 


