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1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat opracowania

Projekt techniczny przebudowy linii elekiroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11
(dowieszenie linii oSwietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i obioru rob6t budowlanych (STWIORB)
sq wymagania dotyczace przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11
(dowieszenie linii o$wietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

W zakres prac wchodzi:

» Ukiad pomiarowy, uklad sterowania wraz z zabezpieczeniem obwodowym
- dostosowanie

» moc przytaczeniowa zwiekszenie o 1kW.

Istniejacy uktad pomiarowy w skrzyni SR-5 stacji transf. Wilcza Wola 11:

» montaz zabezpieczenia przedlicznikowego typu Bi Wiz 40A - 1szt;
» montaz zabezpieczenia obwodowego typu Bi Wts 35A — 1szt.

» Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
Dane techniczne projektowane;j linii napowietrznej:

oprawy o$wietlenia ulicznego OUS 150W ze zrédtem $wiatta 1xSON(-T) 150W — 3kpl;
ogranicznik przepie¢ 0.66/5 — 2kpl;

istniejgce uziemienie stupa linii napowietrznej nN Ru<10 Q — 2kpl;

przewod nN typu AsXSn 2x25mm? - dowieszenie sieci oswietlenia ulicznego
na istniejacej podbudowie:

dtugosc linii 403 m;

naprezenie 6=115MPa;

YV VY

» Wykonanie pomiaréw, préb dziatan
» Aktualizacja dokumentacji projektowej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

» wykonanie przycinki gatezi drzew;
» dokonanie odbioréw robot koncowych w RE Mielec.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatki nr 4629; 4626; 4625; 4628/2; 4624; 4621; 4623; 4611/3; 4610/10; 4615/2; 4563; 4615/1;
4614; 4561; 4560; 4559; 4601/2; 4602; 4604 — obreb Wilcza Wola na ktérych ma by¢ wybudowana linii
napowietrzna o$wietlenia ulicznego sg parcelami zagospodarowanymi zlokalizowanymi czesciowo
wzdtuz drogi gminnej. Na dziafce nr 4629 posadowiony jest stup nr 31 stacji transformatorowej Wilcza
Wola 11.
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Na trasie projektowanej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zachodzi potrzeba
wykonania przycinki gatezi drzew tak, aby istniejagce konary znajdowaty sie w odlegtosci 0.5m
od projektowanej linii oswietlenia (1m pas wycinki).

Inwestor zapewnit, ze wycinka zostanie wykonana na koszt wiascicieli poszczegdlnych
dziatek, przed budowa linii oswietlenia ulicznego.

W oparciu o te informacje, tematem przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN
polegajacej na dowieszeniu przewodu oswietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie linii
napowietrznej Wilcza Wola 11 w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec nie jest uzyskanie pozwolen
na wycinke, jak tez wykonanie fizyczne.

1.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.2. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Inwestor w trybie i terminie okreslonych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych przekaze
wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, ksiege obmiaréw robot oraz STWIORB. Z czynnosSci przekazania placu budowy
zostanie sporzadzony protokdt.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie robot. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ robédt, inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi umowy o wykonanie robét.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq
lub STWIORB, oraz wptynie na to niezadowalajgca jako$¢ robét, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a zakwestionowane elementy rob6t wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektéw na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zamawiajacym projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania rob6t Wykonawca wykona drogi komunikacyjne, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo innych uzytkownikdw obiektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sieg,
ze jest wigczony w ceng kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robét)
powodujacej powstawanie odpadow niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .
0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania
I uzgodnienia z zamawiajgcym programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie
przediozenia go odnosnym wtadzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z ustawa.

2. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy;
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejacej czesci obiektu
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie
rob6t w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
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zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego
Inwestora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robédt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu
budowy, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob cigglty bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.11.Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
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postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw,
o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.4.12.Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu
umozliwienia petnienia funkcji nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYROBOW  BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. tj. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym lub znajdowa¢ sie w wykazie K.E. zawierajagcym wyroby majace niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta, typ, symbol
surowca dane znamionowe, date produkcji, nr partii).

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego 0 swoim zamiarze, co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez w/w inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Transport wyrobdéw nalezy przeprowadzic w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie
w opakowaniach fabrycznych.

Magazynowanie i przechowywanie wyrobow nalezy przeprowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Kazda partia wyrobdw przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢ wystawiong
przez producenta deklaracje potwierdzajaca ich zgodno$¢ z obowigzujacymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECENYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAt OZONA JAKOSCIA

Wykonawca powinien posiadaC urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robét w ilosci
zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca powinien posiada¢ $rodki transportu niezbedne do wykonania robét w ilosci
zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

Srodki transportu powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca rob6t bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.



5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami  STWIORB, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot, przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

6. OPIS D;IALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacii.



6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacijq
projektowg, STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
| wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robét

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

» odbiorowi cze$ciowemu;

» odbiorowi ostatecznemu;

» odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,Odbiér ostateczny Robot".



10

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacii
Technicznej i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

» robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robé6t budowlanych

» projekt techniczny przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 11
(dowieszenie linii oSwietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec;
» przedmiar robot.

10.2. Normy i przepisy

PN-E-05100-1:2000;

N-SEP-E-003;

N-SEP-E-002;

wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6;
warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw RE Mielec - znak: RE02/RP/P/2015/6/309/1598/2015 z dnia 25.06.2015r.
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