
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6
SST  
CPV

01.00.00.00
45111000-8 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.02.02.00 Zdjęcie warstwy humusu  
1 01.02.02.12  Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy  10 cm z 

rozplantowaniem wokoł placu manewrowego
m2

3 974

KNR 201 0205/01
m2 3973,9

SST  
CPV

02.00.00.00
45112000-5

II. ROBOTY ZIEMNE

2 02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na odkład w gr. kat. 
I-V (miejsce odkładu  gruntu zapewnia Wykonawca)

m3
200

KNNR 1          
0202/04  200,0

3.1 Transport gruntu na odkład m3 200
3.2 Wyrównanie gruntu na odkładzie m3 200

02.03.01.00 Wykonanie nasypów
3 02.03.01.11 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu    m3

200

KNNR 1          
0235/02  Mechaniczne formowanie i zagęszczenie nasypu  z gruntu uzyskanego z wykopu                                               

m3 200,0

SST   
CPV

03.00.00.00
45231000-5 III. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4 03.02.01.28 Wykonanie przykanalików z rur PP, dwuściennych o średnicy 20 cm m 30
KNNR 11
0505/06

Wykonanie przykanalików z rur PP, dwuściennych o średnicy 20 cm wraz z 
wykonaniem rozbiórek, wykopów (przekopów), podsypki wraz z zasypką

m 30
5 03.02.01.41 Wykonanie studzienek ściekowych fi 500mm z osadnikiem szt. 4

KNR 218 0625/01 (wraz z wykonaniem rozbiórek, wykopów, podsypką i zasypką) wg KPED karta 
02.13 do głębokosci 1.5m

szt. 4

SST  
CPV

04.00.00.00
45233000-9 IV. PODBUDOWY

04.04.01.00 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
6 04.04.01.11 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna,  gr. w-wy 10 cm - 

niesort (pospółka)
m2

4 100

KNR 231 
0114/01 m2

4100,0
04.04.02.00 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

7 04.04.02.11 Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm 
stabilizowanego mechanicznie  o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm  

m2
3 500

KNR 231 
0114/05/06 m2 3500,0

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

budowa- utwardzenie placu manewrowego przy stadionie  w  Dzikowcu

JednostkaNr SST      
Podstawa 
wyceny

L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją 
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Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6

JednostkaNr SST      
Podstawa 
wyceny

L.p. RazemWyszczególnienie robót wraz z  obmiarem i lokalizacją 

SST  
CPV

06.00.00.00
45233000-9 V. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

8 06.01.01.66 Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi, układanymi na 
podłożu z pospółki m2 248

KNNR 1 0514/01 zabezpieczenie skarpy m2 248,20

SST  
CPV

08.00.00.00
45233000-9 VI. ELEMENTY ULIC

08.02.02.00 Chodniki z brukowej kostki betonowej
9 08.02.02.11 Wykonanie  nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 6 

cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu. m2 705

KNNR 6 
0502/02

705,2

10 08.02.02.32 Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm po zagęszczeniu. m2 585

KNNR 6 
0502/02 m2 585,0

08.03.01.00 Obrzeża betonowe
11 08.03.01.12 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm wg. KSDUP i PM karta 

1.18 m 450

KNNR 6                
404/05

Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej  gr. 
5cm

m 450,0
08.01.01.00 Krawężniki betonowe

12 08.01.01.12 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie
 betonowej ( beton B-15 (C12/15)) z oporem

m 600

KNR - 231   
0402-04 

Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30cm, ułożone na ławie betonowej (beton 
B15 (C12/15)) z oporem V=0,15m3/m

m 600,0

SST  
CPV

05.00.00.00
45233000-9 VII. NAWIERZCHNIE

13 05.03.05.16 Warstwa wiążąca BA 0/20 , gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 2 720
KNNR 6                

0308/03 /07   

 dojazdy i miejsca postojowe m2 2720,0
14 05.03.05.27 Warstwa ścieralna BA 0/12,8,  gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm m2 2 720

KNNR 6                
0308/03 /07 dojazdy i plac manewrowy m2

2720,0

SST  
CPV

01.03.06.12
45231220-3 VIII. INNE

15 01.03.06.12 Sączki węchowe   w gazociągach o śr.40 mm- rura PE/rura stalowa izolowana 
taśmami -2m, skrzynka uliczna

1

KNNR 2-19 0212-
01 kpl 1,0
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