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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — PODSTAWOWYCH

Kod CPV 45000000 -7 roboty budowlane

45453000 -7 roboty remontowo - renowacyjne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania.

»REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU
W MIEJCOWOSCI DZIKOWIEC DZ. NR 1245/3".

1.2. Inwestor :

GMINA DZIKOWIEC
36-122 DZIKOWIEC 2

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiot prac remontowych i termomodernizacyjnych dotyczy budynku trzykondygnacyjnego
wykonanego w technologii tradycyjnej murowanej obejmie nastepujacy zakres robot :

1.3.1. TERMOMODERNIZACJA — DOCIEPLENIE SCIAN .

1. Skucie istniejacego tynku zewnetrznego
2. Roboty demontazowe niezbedne przy termomodernizacji

a/ demontaz obrobek blacharskich /parapety zewnetrzne, rury spustowe, rynny/
b/ demontaz instalacji odgromowej

3. Ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 12 cm i 4 cm na o$ciezach

Do docieplenia scian przyjeto metode lekkg-mokrg. Metoda polega na przyklejaniu ptyt styropianowych

EPS 70-036 zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 oraz wymaganiem swiadectwa ITB 530/94.

Metoda zapewnia ptaskie przyleganie ptyt do podtoza i utrzymuje je do czasu montazu

mocowania mechanicznego wykonanego kotkami z tworzywa sztucznego 0 srednicy min. 8 mm

Gtebokos¢ kotwienia w warstwie konstrukcyjnej 50-55 mm.llo$¢ tacznikdw: 4-6 szt./m* W

przypadku stosowania trzpieni z zaslepkg styropianowag nalezy uwzgledni¢ grubos¢ zaslepki
Kleje stosowane do robét powinny by¢ dobrane do zestawu metody ociepleniowej i posiadac
Swiadectwo ITB oraz instrukcje ich stosowania.

Nalezy stosowac siatki z wtdkna szklanego, przyklejone masg klejaca.

Mase klejacg do przyklejenia siatki naktada sie warstwg grubosci 2 mm na ptyty styropianowe
za pomocg szpachli oraz pac z ebonitu. Pasma siatki z widkna odciete z rolki naktada¢
dociskajac packag tak, aby zapewni¢ wcisniecie jej w jednoczesnie nakltadang mase klejaca
na ptyty styropianowe.

Zewnetrzng mase elewacyjng mozna wykonac¢ dopiero po wyschnieciu natozonych na sciane
warstw, co przy sprzyjajacej pogodzie moze nastgpi¢ po okoto trzech dniach, a przy gorszej
pogodzie znacznie dtuze;.

Przed naktadaniem wyprawy sciane nalezy zagruntowac. Wykonczenie elewacji nalezy

przeprowadzi¢ z zastosowaniem tynku cienkowarstwowego silikonowego barwionego w
masie gr. 1,0 mm o fakturze "baranek" 2,0 mm. Tynk powinien pochodzi¢ od producenta

systemu, wykonano docieplenie (nie dopuszcza sie stosowania tynku jednego producenta do
zapraw innego — brak aprobaty)

al tynk sylikonowy — baranek ziarno 2 mm /kolory zgodnie z opisem na elewacjach/



4. Montaz nowych obrdbek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych.

W miejsce zdemontowanych obrébek blacharskich (pasy podrynnowe, parapety
podokienne) nalezy wykona¢ nowe z blachy powlekanej w sposéb zapewniajgcy
szczelno$¢. Nowe obrobki blacharskie powinny by¢ przystosowane do zwiekszonej o
warstwe docieplenia grubosci sciany i wystawaé poza lico docieplenia sciany min. 50 mm.
Zaleca sie stosowanie obrébek systemowych.

Nalezy zamontowaé nowe rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm.
Rynny o szerokosci rozwarcia 150mm i gtebokosci 110mm. Rury spustowe o $rednicy 120
mm montowac do warstwy konstrukcyjnej sciany.

5. Montaz instalacji odgromowej po wykonaniu prac elewacyjnych.

Przewody odprowadzajgce na scianie wykona¢ z drutu DFeZn fi 8 mm i uktadac¢ w rurce
RVS 36 wpuszczonej w zewnetrzng warstwe ocieplajacg budynku. Ztacza kontrolne
instalowaé na wysokosci 1,4 m od ziemi w puszkach probierczych 150 x 150 w warstwie
ocieplajacej budynku. Przewody odprowadzajace od ztagczy kontrolnych do uziomu
istniejgcego wykonac¢ z bednarki FeZn 25x4 mm2 , uktadanej n/t i ostonietej kgtownikiem
stalowym. Przed podtgczeniem sprawdzi¢ wartosé rezystancji uziemienia, ktéra nie powinna
przekraczaé 10 Q.

Wszystkie potaczenia wykonaé w sposéb trwaty, zabezpieczy¢ przed korozja.
6. Odboj wokét budynku z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej — po wykonaniu prac
termomedernizacyjnych.

1.3.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | TERMICZNA FUNDAMENTU:

a) demontaz istniejacego odboju i obrzezy

b) roboty ziemne - odkopanie fundamentéw i zasypanie
Wykopy przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duzg ostrozno$cig. Odkrycie
fundamentéw budynkow istniejgcych nalezy wykonywac odcinkami nie dtuzszymi niz 1,5m,
a odlegtosci miedzy tymi odcinkami nie mogag by¢ mniejsze niz 4,5m. Réwnoczesnie nalezy
sprawdzi¢, czy poziom posadowienia istniejacego budynku odpowiada zatozeniom
przyjetym w dokumentaciji projektowej. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy stosowac
Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo istniejgcych budynkéw, w uzgodnieniu z nadzorem
autorskim,
Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow)
nalezy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do
zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce (wywdz ziemi samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé < 5 km),

C) osuszenie

d) izolacja przeciwwodna 2x masg uszczelniajgca asfaltowo — kauczukowa

e€) membrana wyttaczana z polietylenu

f) izolacja termiczna - 6 cm - styrodur

g) cokdét — tynk zywiczny mozaikowy — ziarno - 2mm

h) zasypanie wykopu i zageszczenie nasypu

j) wykonanie nowych obrzezy 6x20cm na podsypce cem-wap i wykonanie opaski

odbojowej wokot budynku o szerokosci 0,5 m
- kostka brukowa gr 6 cm szara lub brgzowa
- utozenie nowej kostki na podsypce piaskowo - cementowej o szerokosci 0,5m
Opaske nalezy utozy¢ po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i termiczne;j

1.3.3. REMONT | DOCIEPLENIE DACHU:
a) demontaz istniejacych warstw pokrycia dachu z papy oraz obrébek blacharskich
b) bardzo doktadne osuszenie istniejgcego stropodachu ( ochrona przed
ewentualnymi opadami atmosferycznymi folig budowlang )
c) wykonanie nowych kominéw - przemurowanie z cegty ceramicznej do poziomu stropu i



docieplenie styropianem
Przemurowane kominy z cegty ceramicznej, ocieplonymi warstwg styropianu 6
cm i otynkowac¢ w kolorze $cian.
d) wymiana konstrukcji drewnianej (legary pod blache 6 x 12cm oraz pokrycia dachu
blacha trapezowa T — 18.
e) zabezpieczenie stropu folig budowlang i docieplenie dachu weing mineralng gr.20cm
f) wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu - blacha 0,6 mm

Zabezpieczenie drewnianych konstrukcji.
Zaprojektowang z drewna konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ atestowanym
Srodkiem ogniochronnym
- Klasyfikacja Ogniowa ITB nr NB-981/02/TG Minimalne zuzycie preparatu wynosi 0,2 kg
na 1 m2 drewna impregnowanego powierzchniowo i 40 kg na 1 m3 drewna
impregnowanego metodg wgtebng (prézniowo-cisnieniowa).
Tak wykonana impregnacja pozwala uzyska¢ materiat klasyfikowany jako niezapalny.

1.3.4. WYMIANA OKIEN | DRZWI WEJSCIOWYCH
Zakres robét:
1. Wymiana stolarki okiennej w czesci podpiwniczonej i w swietlicy.
2. Roboty remontowe wynikajgce z wymiany stolarki
al zaprawienie osciezy suchym tynkiem
b/ pomalowanie pomieszczen
3. Wymiana drzwi wejsciowych w il. 2Szt.

4. Wymiana drzwi wewnetrznych na pietrze po uprzednim poszerzeniu otworu

Demontaz i montaz nowej stolarki w czesci podpiwniczonej i pomieszczeniu gosp. wraz
robotami wyniklymi z wymiany stolarki okiennej (tynk i malowanie - od strony wew.
pomieszczenia)
Okno - PCV, biate, piecio - komorowe o wspétczynniku U = 1,1- 1,4 W/m2K ,
Zaleca sie zastosowanie okien z gérnym poziomym nawietrzakiem o regulowanym stopniu otwarcia.

Demontaz i montaz nowych drzwi wejsciowych -2 szt.
drzwi PCV profil ciepty, kolor — biaty.
Drzwi typowe - zgodne z katalogiem wybranej firmy -
(wspotczynnik przenikania kmax dla drzwi zewnetrznych < 2,6 W/m2K

Uwaga :

- Przed ztozeniem zamoéwienia nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu wbudowania stolarki
Osadzenie okna i wg instrukcji producenta .

Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Przed przystapieniem do wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca robét jest

zobowigzany do wlasnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury przed jej
wykonaniem i montazem.
Wykonawca zobowiazany jest tak zaplanowac¢ kolejnos¢ demontazu starej stolarki okiennej i
drzwiowej aby dokonaé¢ natychmiastowego montazu nowych okien i drzwi. Zamawiajacy nie
dopuszcza mozliwosci pozostawienia nie obsadzonego otworu okiennego lub drzwiowego po
skonczeniu pracy przez pracownikéw Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wyzej
wymienionej sytuacji Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami dozoru placu budowy przez
pracownikoéw agencji ochrony.

1.3.5. REMONT DASZKU NAD WEJSCIEM | SCHODOW ZEWNETRZNYCH.

a) osuszenie istniejgcego daszku,

b) wykonanie nowego pokrycia z blachy trapezowej - T-18 , nowych obrébek blacharskich.

¢) montaz nowej rynny oraz rury spustowe;j

d/ oczysci¢ schody zewnetrzne od zabrudzeh iodparzen, uzupetnic ewentualne ubytki i
obtozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi.



1.3.6. ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM NA OSTATNIEJ
KONDYGNACJI

a) Demontaz i wykonanie nowych warstw posadzki - terakota

b) Demontaz i montaz nowych drzwi wejsciowych do pomieszczenia

c) obtozenie scian suchym tynkiem i malowanie

- Suchy tynk i malowanie - po obsadzeniu okien i drzwi wewnetrznych

- Przygotowanie scian — Sciany powinny by¢ suche, czyste i niezmarzniete.

- Resztki starych farb, zapraw, kurzu, brudu, nalezy usungg¢.

- Przed potozeniem ptyt wykona¢ nalezy posadzki

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 50C i

wilgotnosci wzglednej w granicach od 60 do 80%

- Plyty g-k mocowac na zaprawie klejowej lub osadzi¢ na stalowym lub ruszcie,

przytwierdzonym wcze$niej do podtoza

- Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

1.3.7. ROBOTY REMONTOWE - INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA
PARTERZE
- wymiana istniejgcego kotta c.o. ( na kociot kondensacyjny dwufunkcyjny - 12 -14 kW) z
wymiang wktadu kominowego fi 130 mm
- wymiana z instalacjg C.O - na rury miedziane

- wymiana grzejnikbw - grzejniki ptytowe np. Purmo
Przewody instalacji c.0. wykonac¢ z rur miedzianych w/g ISO/SF - Cu/2.0090 tgczone lutem

miekkim - taczniki/ tuki, odgatezienia z typowych ksztattek miedzianych / w/g DIN 17660
lub rur polietylenowych PEX .

Przewody prowadzi¢ wzdtuz $cian w listwie przysciennej mocowane do podioza systemowymi
uchwytami i wspornikami z tworzywa sztucznego w rozstawie zgodnym z instrukcjg
producenta rur

Przejscia przez przegrody scienne w tulejach ochronnych z rur polipropylenowych uszczelnione
kitem elastycznym.

Po zmontowaniu instalacji wykonac¢ probe szczelnosci, szczegodlnie instalacji uktadanej w

posadzce , przed wylaniem warstw posadzkowych.

Urzadzenia zainstalowane w instalacji grzewczej powinny posiada¢ aprobaty techniczne lub

by¢ zgodne z PN , urzadzenia zabezpieczajace i zbiorniki ciSnieniowe - odpowiadaé
przepisom Dozoru Technicznego i by¢ zamontowane zgodnie z PN - 99/ B - 02414.

Przewdd spalinowy nalezy wykonac z rury stalowej kwasoodpornej Dn 130 mm lub z innego

materiatu odpornego na agresywne dziatanie spalin.

Regulacje obiegu grzewczego nalezy przeprowadzi¢ poprzez nastawy wstepne zaworow

1.4.

grzejnikowych
Roboty towarzyszace i tymczasowe.
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot,
zaplecze socjalne i magazynowe budowy wg warunkéw umownych.

Informacje o terenie budowy.

Organizacja robot budowlanych

Zakres robot winien by¢ wykonywany zgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami
wykonywania robét remontowych i modernizacyjnych dla rob6t budowlanych.

Organizacja robot winna by¢ opisana w ,planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia", ktérego
opracowanie nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.

Na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet przeciwpozarowy. Obowiagzki
kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz bedacej cztonkiem Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

1.5.2 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem zabezpieczy teren prowadzenia remontu w trakcie
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trwania robot az do dnia odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zamontuje
i utrzyma urzadzenia zabezpieczajgce i umozliwiajgce funkcjonowanie obiektu. Koszty
zabezpieczenia uwaza sie za wtgczone w cene umowna.

Ochrona srodowiska
Planowana robota nie spowoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko. Nie nastgpi
zwiekszenie poziomu hatasu, emisji spalin i ilosci sciekow sanitarnych.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Rozpoczecie prac winno by¢ poprzedzone zainstalowaniem stosownych tablic
informacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu ministra Budownictwa i
Gospodarki przestrzennej z 15 grudnia 1994r. Ponadto roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z
~planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" zawierajgcym informacje z zakresu bhp.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ zaplecze socjalne dla pracownikow, w tym
oznakowany punkt pierwszej pomocy oraz oznakowany punkt sprzetu p/poz. Zakres
wykorzystania pomieszczen inwestora winna przewidzie¢ umowa o wykonanie robdt
budowlanych.

Warunki dotyczace organizaciji ruchu.

Przy wjezdzie na teren budynku z drogi wewnetrznej, ktorg dostarczane bedg materiaty
budowlane oraz wywozony gruz i materiaty z rozbidrki, nalezy zachowac szczegding
ostroznos¢ przy wjezdzie i wyjezdzie pojazdéw w sposoéb nie kolidujgcy z ruchem
drogowym. Do obstugi budowy nalezy przewidzie¢ samochody dostawcze o niskim tonazu.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest obarczony odpowiedzialnoscia za ochrone urzadzen i instalacji
wystepujacych na obiekcie jak i w sasiedztwie bezposredniego zasiegu robdét. O fakcie
ewentualnego uszkodzenia wykonawca bezzwtocznie powiadomi zainteresowane osoby i
dokona stosownych napraw.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Stan techniczny istniejacych chodnikéw i jezdni jest dobry. Nalezy przewidzie¢ wykorzystanie
Srodkow transportowych, ktorych uzycie nie powinno powodowaé naruszenia struktury
drogowej wewnetrznej i publicznej. Sktadowanie materiatdw i ciggi technologiczne

wykonawstwa robét nalezy realizowaC¢ poza obrysem drég wystepujgcych w obrebie

nieruchomosci.

Utrzymanie i ochrona robdét.
Wykonawca odpowiada za ochrone wynikow robét, materiatéw i urzadzen zastosowanych w
procesie wykonawstwa robot, w okresie od daty rozpoczecia  do zakohczenia tych robét.

Klasyfikacja CPV.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261410-1 Izolowanie dachu

45321000-3 Izolacja cieplna

45261320-3 Ktadzenie rynien

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementéw
45262522-6 Roboty murarskie

45410000-4 Tynkowanie

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45432110-8 Ktadzenie podtdg

45442100-8 Roboty malarskie.



45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kottow

1.7.0kreslenia podstawowe wczesniej nie zdefiniowane.

Przewidziany do realizacji zakres robot objetych przedmiarem robot i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych nie wymaga dodatkowego ich zdefiniowania
gdyz sg to roboty nalezace do grupy nieskomplikowanych, powszechnie wystepujacych
jednoznacznie okre$lone pod wzgledem technicznym dla zastosowanych materiatdw
budowlanych i technologii wykonawstwa .

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1.Przepisy prawne.

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998 r.

w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnienie wymogow podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg
uznanych zasad sztuki budowlanej /Dz.U. nr 99, poz.637/,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 r.
w sprawie systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie /Dz.U. nr 113, poz.728/,

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998 r.

w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych /Dz.U. nr 107, poz.679/,

. Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28.03.1997 r.
zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem /M.P.nr 22,
poz.216/

2.2. Polskie Normy.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

- PN-EN-197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodno$ci.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe.

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-88B-06250 Beton zwykly.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

- PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

- PN-B-24620:1998 Lepiki,masy i roztworyasfaltowe stosowane na zimno.

- PN-EN13318 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.

- PN-EN176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa BI.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stasowania.

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

- PN-IEC-60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lalierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

- PN-C-8167:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



3. Wymagania sprzetowe.
Ze wzgledu na podstawowy charakter robot prace mogg by¢é wykonywane bez zastosowania
sprzetu specjalistycznego.
Wykorzystany bedzie sprzet powszechnie stosowany:
- wyciag elektryczny,
- betoniarka wolnospadowa
- elektronarzedzia,
- harzedzia proste,
- samochdd dostawczy do 0,9t oraz 5t.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Nie przewiduje sie wykorzystywania na terenie budowy specjalistycznych srodkéw transportu
typu zuraw lub tadmociag. Materiaty transportowane bedg recznie ze skfadu przyobiektowego i

magazynu podrecznego, a w niewielkim zakresie wyciggiem budowlanym okreslonym w
kosztorysie.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét.
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robét okreslonych warunkami umowy. Odpowiada za
jakos¢ wykonanych robét i zastosowanych materiatow oraz zgodnos$¢ z przedmiarem i
zaleceniami inspektora nadzoru. Prowadzenie dziennika budowy przez wykonawce
odzwierciedla¢ winno chronologiczny przebieg robot. W zakresie technologicznym, ze wzgledu
na nieskomplikowany charakter robét, opis robét oraz opisy pozycji przedmiaru roboét i
charakterystyki robot sg wystarczajace do ich prawidtowego wykonania. Wszelkie moduty,
podzespoty nalezy dobra¢ w sposob odpowiadajacy specyfice urzadzenia gtéwnego.

Wykonanie robot nalezy oprze¢ na zasadach opisanych w opracowaniu:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych" opracowanie: Instytut Techniki
Budowlanej; Wydawnictwo: Arkady.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" Tom Il “Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Wydawnictwo: Arkady Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czes¢ D: Roboty instalacyjne:

Zeszyt 2; Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Instytut
Techniki Budowlanej. Warszawa 2004.

- Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.

- PN-70B10-100 Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana.Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z gatkami. Wymagania i
metody badan.

- PN-69B-10260 Izolacje. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69B-10286.Roboty budowlane malarskie farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

- PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie.

6. Kontrola, badania oraz odbiér robét.

6.1.Materialy
Materiaty wbudowane zgodnie z kosztorysem ofertowym winny spetnia¢ wymogi norm oraz
posiadac atesty i aprobaty techniczne odpowiadajace wymogom zawartym W przepisach

wyszczegolnionych w punkcie 2.1.
6.2. Jakosc robot — kontrola
Kontrola jakosci robét prowadzona bedzie na biezaco w trakcie wykonywania robot. W
trakcie kontroli nalezy stwierdzi¢ zgodnos¢ wykonanych elementéw z dokumentacjg
kosztorysowg oraz z przepisami i normami wymienionymi. Odbiory czesciowe winny byc¢
udokumentowane wpisami do Dziennika Budowy — lub odrebnymi protokotami.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Przedmiar robot obejmuje wszystkie mozliwe do okreslenia na etapie projektowania



roboty, stanowi podstawe do sporzadzenia oferty cenowej. Przeoczenie lub jakikolwiek btad w
ilosci robot nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

W razie wystgpienia robét niemozliwych do przewidzenia na etapie projektowym, sposoéb ich
rozliczenia moze zostac ustalony zapisami umownymi . W takim przypadku ilos¢ i wartos¢ tych
prac zostanie ustalona w protokotach koniecznosci, obmiarze robot dodatkowych i kosztorysie
robot dodatkowych wykonanym przez wykonawce i zatwierdzonym przez Inwestora. Nosniki
kosztorysowe mogg by¢ okreslone w zapisach umownych.

8. Sposéb odbioru robét budowlanych.

Odbidr robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych dokonywany bedzie w
terminach umozliwiajacych wykonanie ewentualnych korekt. Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru, a on dokonuje odbiory tych robét po uprzedniej ich ocenie jakosciowej i ilosciowe.

Odbidér kohcowy wykonanych robot budowlanych przeprowadzony  zostanie wg zasad
okreslonych w umowie o wykonanie robé6t budowlanych. Do odbioru koncowego wymagane jest
wykonac i przedtozyC zestawienie atestow i aprobat technicznych dla materiatow i urzadzen
podlegajacych wbudowaniu, stosownych opisow i oznaczen instalacji oraz gwarancji.
Wykonawca dokonuje zwrotu przejetej dokumentacji budowy wraz z o$wiadczeniem kierownika
budowy, odpowiadajgcym wymogom wynikajgcym z przepiséw prawa budowlanego.

9. Sposobb rozliczenia robét oraz robét tymczasowych i towarzyszacych.
Rozliczenie robot tymczasowych i towarzyszacych ujete zostat w przedmiarze robot
— w zwigzku z czym wystepuje w wynagrodzeniu wspodlnie z robotami podstawowymi.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest ztozona faktura z kwotg
okreslong w warunkach umownych.
Wynagrodzenie ryczaitowe obejmuje catkowitg wartos¢ wszystkich robdt wynikajacych z
dokumentaciji projektowo — przedmiarowe;j i sktada sie z nastepujgcych elementow;
— robocizna bezposrednia i posrednia wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych i wbudowanych materiatéw wraz z narzutami i kosztami dodatkowymi,
— wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie,
— zysk kalkulacyjny,
— podatek VAT.
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