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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – PODSTAWOWYCH  
Kod  CPV  45262700-8  Przebudowa budynków

          45262800-9  Rozbudowa budynków
                             45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne
                             45215000-7  Rob bud. w zakresie budowy obiektów   użyteczności publicznej
I.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA BUDYNKU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ SPOŁECZNO-
KULTURALN0-SPORTOWĄ    WRAZ  Z ADAPTACJĄ PODDASZA  NA CELE UŻYTKOWE W 
MIEJSCOWOŚCI WILCZA WOLA   DZ. NR 2211/2. 

1.2. Inwestor :
                          GMINA DZIKOWIEC
                          36-122 DZIKOWIEC 2

    2.Przedmiot i zakres robót budowlanych:

       Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i przebudowy budynku pełniącego 
funkcje społeczno - kulturalno - sportowe wraz z adaptacją poddasza na  cele użytkowe .
   Będą to   roboty  budowlane  obejmujące   rozbudowę  o zewnętrzną  zewnętrznej klatkę 
schodową na  poddasze , rozbudowę  celem powiększeni zaplecza kuchennego, oraz  przebudowę 
pomieszczeń  istniejącego nieużytkowego poddasza na cele celem adaptacji społeczne.  
Projektowana klatka schodowa pełnić będzie funkcję wiatrołapu oraz komunikacji z poddaszem. 
Przebudowa obejmować będzie  część parteru oraz poddasze celem adaptacji  na cele kulturalne – 
sportowe ( świetlica, fitness,  siłownia ,pracownia komputerowa). 

2.1 Roboty budowlane 
A/ roboty  remontowe – wyburzeniowe
-    demontaż warstwy dociepleniowej w miejscu projektowanej rozbudowy, 
-    wykucie w murze otworów okiennych na parterze 2x
-    wykucie w murze otworów drzwiowych na parterze 3x
-    przebudowa otworu okiennego na otwór drzwiowy na poddaszu
-    wyburzenie schodów wewnętrznych
-    rozbiórka ściany działowej
-   demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
-   demontaż urządzeń sanitarnych 
B/ roboty ziemne
− wykopy  liniowe  –  przebudowa  ziemnego  kabla  telekomunikacyjnego   z  ominięciem  

planowanej  rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku
− wykopy  -  pod fundamenty wykonane ręcznie i mechanicznie,
− wyrównanie terenu po wykonaniu prac ziemnych

    C/ roboty betonowe i żelbetowe
  -  zabetonowanie otworu w stropie po istniejącej klatce schodowej na piętrze, płytą żelbetową  gr. 
15 cm  beton C16/20

-    betonowanie ław, ścian i stóp fundamentowych beton C16/20 oddylatowane od istniejących  
styropianem 2cm

-     wieńce żelbetowe
-     schody zewnętrzne  i wewnętrzne  żelbetowe

     -    nadproża stalowe w miejscach nowych otworów okiennych i drzwiowych z ceownika /belki 
stalowe należy łączyć ze sobą śrubami oraz płaskownikami  oraz oprzeć je na 
poduszce cementowej oraz obciągnięte siatką Rabitza 

     -    wzmocnienie belki dachowej ramą stalową z dwuteownika 180 (rama stalowa wg rysunku  
konstrukcyjnego)

     -     tężnik z dwuteownika 220
     -     podkład betonowy pod posadzkę na gruncie gr 15cm z betonu C12/15
     -     wylewka cementowa gr. 6cm
    D/ roboty murowe i zamurowania
     -     zamurowanie otworów okiennych na parterze 3x
     -     zamurowanie otworu okiennego na poddaszu 1x



    -    zewnętrzne  ściany nośne gr. 29 cm pustak ceramiczny MAX klasy 15 MPa na zaprawie   
cementowej klasy M7

-     ściany działowe z cegły dziurawki gr. 12 cm
   -     strop podwieszany na poddaszu - obudowanie stropu pod dachem płytą g-k 2x gr 12,5mm   o 
podwyższonej odporności  ogniowej   na ruszcie systemowym  

-     obudowa kanału wentylacyjnego z rur, płytą g-k    
 E/ tynki 
-     tynki wewnętrzne cementowo – wapienno   kat.III gr. 1,5 cm na siatce  
-     tynki akrylowe na siatce
-     gładź gipsowa

F/ izolacje
-   ocieplenie  dachu  wełną  mineralną  gr  20cm  oraz  folią  paroszczelną  dołem  i  folią 
paroprzepuszczalną górą
-   izolacje przeciwwilgociowe fundamentów: masa asfaltowo-bitumiczna nakładana na zimno,
    docieplenie ścian fundamentowych: polistyren ekstrudowany gr. 8cm, 
    folia PCV pod posadzkę na podkładzie betonowym.
-   izolacje termiczne: ocieplenie posadzki ze styropianu gr 10cm EPS 100
-   izolacja akustyczna na stropie:  styropian EPS 100 gr. 3 cm 

   G/  stolarka  drzwiowa i okienna  
-    wykucie okien z muru                                 
-    stolarka  drzwiowa  zewnętrzna – drzwi aluminiowe, ciepłe przeszklone – szkło bezpieczne
-    wymiana drzwi zewnętrznych  x2  -  drzwi o odporności EI 30
-    stolarka  drzwiowa  wewnętrzna drewniana
-    stolarka okienna - PCV  o profilu pięciokomorowym,  podwójnie  szklone   o współczynniku  

przenikania ciepła    U  1,1 - 1,4 W/m2K
-   parapety wewnętrzne: aglomarmur                                                                                                
H/ roboty  wykończeniowe – posadzki , okładziny , malowanie 
-     wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki
-   wykonanie posadzki z płytek antypoślizgowych gresowych, wym. 30x30 cm  , ścieralność   klasy 
4 , antypoślizgowe  -   R11, kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem (sanitariaty , kuchnia ) 

     -    wylewka samopoziomująca,
-    układanie i zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych,

    -   okładziny ścienne: płytki terakotowe kuchni,  zmywalni, przedsionku,  magazynie i szatni do 
      wys. 2,2 m 
-  malowanie  pomieszczeń farbami latexowymi   odpornymi na zmywanie i na  środki   czystości  w 
kolorach pastelowych -  do uzgodnienia   z Inwestorem. Tynk cementowo- wapienny , należy przed 
malowaniem zagruntować  i  dwukrotnie szpachlować.
− montaż pochwytów i balustrad schodowych ze stali nierdzewnej

 I/  dach
-     wykonanie dachu jednospadowego  - więźba drewniana
-     wzmacnianie konstrukcji dachowej  płatwiami oraz słupkami drewnianymi,
-    pokrycie dachowe blachą trapezową T20 gr. 0,5 mm ułożona na łatach drewnianych wym.  

50x40 mm w rozstawie co 50 cm w kolorze istniejącego dachu
-   obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze dachu.
-   parapety zewnętrzne z blachy powlekanej gr. 0,5 mm, 
-    projektowany wyłaz na dach o wym. 80x120 cm (rozwiązanie systemowe) z drabiną
-   daszek  nad  wejściem  -  konstrukcja   stalowa  z  trzech  ram  o  kształcie  trójkąta   z  profili  
prostokątnych zamkniętych  40x30x3 mm, przykrycie z blachy  trapezowej na łatach drewnianych. 
Daszek zamocowany do projektowanej ściany za pomocą kotew mechanicznych M14 w ilości 9 szt. 

   J/  roboty elewacyjne 
-     system docieplenia    - tynki akrylowe
      ściany zewnętrzne  ocieplone styropianem EPS 70 gr 12cm
      cokół – tynk mozaikowy, styropian EPS 100-038 gr 8cm
2.2. Montaż urządzeń sportowych oraz wyposażenia poddasza,

    2.3. Roboty instalacyjne
     -    instalacja wod-kan
     -    instalacja c. o. /montaż kolektorów słonecznych w ilości 3 szt/
     -    instalacja gazowa

-    instalacja  wentylacyjna 
     -    instalacje  elektryczne  
   2.4.  Wyposażenie:



   2.4.1. Zaplecze kuchenne
kuchnia gazowa gastronomiczna 6 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym szt.1
taboret kuchenny szt. 2
patelnia elektryczna szt. 1
basen do mycia naczyń kuchennych szt. 1
okap gastronomiczny szt. 1
zmywarka 380W szt 1
lodówka szt. 1
szafa przelotowa szt. 1
chłodziarka z podziałem szt. 2
szafki ze stali nierdzewnej 100/40/60 szt. 4
stół ze stali nierdzewnej 240/60/85 szt. 2
stół ze stali nierdzewnej 100/60/85 szt. 2

   2.4.2. Poddasze – część rekreacyjno sportowa
atlas szt. 1
bieżnia szt. 2
wioślarz szt. 1
rower szt. 2
stolik + 4 krzesła kpl. 6 
regał szt. 3
biurko + fotel kpl. 1
ławka bez oparcia dł. 200 cm szt.2

            lada szt. 1
   2.5. Zagospodarowanie terenu
  -   przebudowa  kabla  telekomunikacyjnego  ziemnego  kolidującego  z  planowaną  rozbudową  i 
przebudową budynku 
  -   odbój  wokół  projektowanych  ścian  szer.  50  cm wykonany z  kostki  betonowej  gr.  6cm na  

podsypce cem.-piaskowej. Obrzeże trawnikowe wym. 20x6 cm.
   -   chodnik o nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 6 cm na posypce cementowo- 

piaskowej gr 4 cm na podbudowie z kruszywa gr. 15 cm i podsypce piaskowej 20 cm,
   -   obrzeża chodnikowe betonowe wym. 8x30 cm, 
   -   parking dla samochodów osobowych:

nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na posypce cementowo-piaskowej gr 4 cm
podbudowa z kruszywa gr. 20 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem  10 cm,
warstwa odsączająca, podsypka piaskowa 15 cm,

      krawężniki betonowe wym. 12x30 cm, 
   
 3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:
- nie przewiduje się.
b) roboty tymczasowe:
- nie przewiduje się.

4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych
- teren budowy znajduje się  na terenie dz. nr  2211/2 w miejscowości  WILCZA WOLA , 
działka    ogrodzona.  Należy  przewidzieć  zaplecze   dla  zatrudnionych   pracowników  jak  i  
używanego sprzętu transportowego.
b) zabezpieczenia interesów osób trzecich
- praca  na  wydłużonym  dniu  pracy  oraz  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy  muszą  być 
każdorazowo uzgadniane z inwestorem
c) ochrony środowiska
- zakres prac  nie zagraża środowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwoleń.
d) warunków bezpieczeństwa pracy
- przy pracach  w okolicy dróg i dojść oraz robotach w okolicy istniejących obiektów należy 
zwrócić szczególną uwagę na osoby tam  przebywające, w związku z powyższym zabezpieczyć 
zgodnie z przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu
         - dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.



5.W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane / 

Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8
Kod CPV Opis
45111200-0
45111291-4
45110000-1
45111220-6

Roboty  ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dział II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45200000-9
Kod CPV Opis
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261400-8 Pokrywanie dachu
45262522-6 Roboty murarskie
45261320-3 Rynny i rury spustowe
45223210-1 Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali

Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1
Kod CPV Opis
45421146-9
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45442100-8
45324000-4
45421125-6
45421124-9
45431100-8
45432110-8

Instalowanie sufitów podwieszanych
Roboty izolacyjne
Izolacja cieplna
Izolacja dźwiękoszczelna
Roboty malarskie
tynkowanie
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
Kładzenie terakoty 
Kładzenie podłóg

Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

45312311-0 Instalowanie oświetlenia
45314300-4 Kładzenie kabli
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST w  celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi 
Normami,  aprobatami  technicznymi,  o  których  mowa  w  Szczegółowych  Specyfikacjach 
Technicznych (SST).
.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów  z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i  wykorzystywane przy zasypce i  rekultywacji  terenu po ukończeniu 
robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy  lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem.
4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego  składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

III. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

- wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
     Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i  wydajność sprzętu  będzie  gwarantować przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy 
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczące środków transportu;
    1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.
2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a 
także wymagania specjalne;

1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
a. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej,
b. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c. projekt organizacji budowy,
d. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami SST,  PZJ,  projektem organizacji  robót  oraz poleceniami  Inspektora 
nadzoru.
   2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.
 2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wykonywaniu robót zostaną,  jeśli  wymagać tego będzie Inspektor  nadzoru,  poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
 2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
2.4. Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
VI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

- odbiór  robót  budowlanych  odbywać  się  będzie  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela 
wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,
- komisję odbiorową powołuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pełnego zakończenia 
prac etapowych Zamawiający,

VII. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących
- prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza należą 
do obowiązku wykonawcy,
- prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
- prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy
  
 VIII. Podstawa płatności.
Podstawę  płatności  stanowi  protokół  finansowo  rzeczowy  potwierdzający  zakres  i  wartość 
wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru 

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;
- za roboty wykonane wadliwie z tytułu błędu dokumentacyjnego odpowiada wykonawca 
robót,
- na  użyte  materiały  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawić  aprobatę  techniczną 
dopuszczający materiał do zastosowania.



X. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane poszczególne 
roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. 
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, ochrony od 
porażeń, oporności uziemienia.

XIII. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, atesty na 
zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.
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