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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

            CPV  45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne  
       45112720-8 -    Rob.  w zakresie kształtowania terenów sportowych i 

rekreacyjnych
             45236110-4  Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych     

        1.Część ogólna

        1.1. Nazwa zamówienia:
          PRZEBUDOWA  MIEJSCA  REKREACYJNEGO 

              W  WILCZEJ WOLI 
                          WILCZA  WOLA -  część  dz.  nr 2828/132                                

                JEDNOSTKA  EWID.  - DZIKOWIEC ,     OBRĘB  0001 WILCZA WOLA
             
      1.2. Inwestor :    GMINA DZIKOWIEC
                                          36-122 DZIKOWIEC

2. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

 W  zakres  projektu   wchodzi przebudowa miejsca  rekreacyjnego  - 
istniejącego boiska  w Wilczej Woli, zlokalizowanego  na części działki  nr 
2828/132, obejmująca  następujący zakres  robót :       

                  -   przebudowa boiska - wykonanie nowej  nawierzchni  trawiastej boiska
                  -   montaż bramek piłkarskich stałych
                  -   ogrodzenie z siatki z bramą wjazdową  /2 szt/  i  furtkami  /4szt/   

  -   ławki – 14 szt        

          2.1.Roboty  zewnętrzne  - 
          2.1.1.  Roboty przygotowawcze   i pomiarowe 
                    -  niwelacja terenu w celu uzyskania terenu płaskiego, 
                    -  roboty pomiarowe przy powierzchniowych  robotach ziemnych 

    2.2. Roboty ziemne  
               - wykonanie wykopów pod fundament na ogrodzenie

                    - wykonanie dołków pod montaż bramek piłkarskich i ławek
              - przygotowanie terenu pod zasiew - spulchnienie  i zabronowanie

         - wysiew trawy 
    2.3. Roboty montażowe:

        -  montaż ogrodzenia z siatki
        -  montaż bramek piłkarskich stałych 
        -  montaż bram i furtki w ogrodzeniu                                    

      -  montaż ławek dł. 2,5 m  -  14 szt
      -  malowanie linii boiskowych wapnem

          2.4. Roboty betonowe i żelbetowe
  - stopy fundamentowe pod słupki ogrodzeniowe i bramkę piłkarską
  - fundament pod ogrodzenie



2

         Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót 
oraz załączonym projekcie                                

          
 

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:

- nie przewiduje się.
b) roboty tymczasowe:

- nie przewiduje się.

4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych

- teren  budowy  stanowi  własność  Gminy  Dzikowiec,  istniejący  teren  jest 
niezabudowany. Jest on porośnięty na całej powierzchni zwięzłą, koszoną 
trawą.  Na  części  działki  jest  usytuowane   boisko o naturalnej trawiastej 
nawierzchni   wraz  z    bramkami.

 b)ochrony środowiska
            -   teren jest położony na obszarze objętym ochroną prawną zgodnie z 

     ustawą z   16.04.2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) tj. 
     obszar specjalnej chrony ptaków Natura 2000-Puszcza Sandomierska PLB 
     180005
- zakres  robót   nie  zagraża  środowisku  naturalnemu  i  nie  wymaga 

specjalnych zezwoleń.
c) warunków bezpieczeństwa pracy

- przy pracach w okolicy istniejących wjazdów należy zwrócić szczególną 
uwagę na osoby będące na ciągach pieszych i w związku z powyższym 
zabezpieczyć  zgodnie  z  przepisami  teren  i  ciągi  komunikacyjne  przy 
budynku,

d) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
- na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. 

e) warunków dotyczących organizacji ruchu
- dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.

5.  W  zależności  od  zakresu  robót  budowlanych  objętych  przedmiotem 
zamówienia nazwy i kody: 45000000-7 - roboty budowlane /remontowe/

   
1) Dział I -  Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę;  

45100000-8
Kod CPV Opis
45111200-0

45112210-0
45112300-8
45112720-8

45236110-4

Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę-   roboty 
ziemne
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
Rekultywacja gleby
Rob.   w  zakresie  kształtowania  terenów  sportowych  i 
rekreacyjnych
Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

2) Dział II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych  lub  ich  części  oraz  roboty  w  zakresie  inżynierii  lądowej  i  
wodnej; 45200000-9

Kod CPV Opis
45262311-4
45342000-6

Roboty betonowe
Wznoszenie ogrodzeń
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3) Dział III - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
4) Dział  IV -  Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów  budowlanych;  

45400000-1
Kod CPV Opis

45442100-8 Roboty malarskie

6. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnoszą 
się do postanowień norm;

materiały wiążące / cement, wapno, gips budowlany, kleje / właściwości wg norm 
podanych przez producenta. Materiały te nie mogą być zleżałe, zbrylone, powinny 
pochodzić z bieżącej produkcji, nieprzeterminowane,

7. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do 
wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

- wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał  normy ochrony śro-
dowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

8. Wymagania dotyczące środków transportu;

    1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych 
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym w umowie.

2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu  na drogach  publicznych  pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
f) projekt  zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części  opi-

sowej i graficznej,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
h) projekt organizacji budowy,
i) projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub 

elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z 
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektem  organizacji  robót  oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.
   2.1.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy 
wykonywanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.
 2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.
 2.3.   Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  ele-
mentów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
 2.4.   Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

10. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

- odbiór  robót  budowlanych  odbywać  się  będzie  komisyjnie  z  udziałem 
przedstawiciela wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,

- komisję odbiorową powołuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pełnego 
zakończenia prac etapowych Zamawiający,

11. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących

1. prace  towarzyszące  w  tym  geodezyjne  wytyczanie  i  inwentaryzacja 
powykonawcza należą do obowiązku wykonawcy,

2. prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
3. prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy

12. Podstawa płatności.

Podstawę płatności  stanowi  protokół  finansowo rzeczowy potwierdzający zakres i 
wartość wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru 
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13. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, 
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;

4. za roboty wykonane wadliwie z tytułu błędu dokumentacyjnego odpowiada 
wykonawca robót,

5. na  użyte  materiały  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawić  aprobatę 
techniczną dopuszczający materiał do zastosowania.

       14. Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki 
w jakich będą wykonywane poszczególne roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w 
projekcie. 
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

15. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora 
Nadzoru.

16. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji 
przewodów, ochrony od porażeń, oporności uziemienia.

17. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów 
kontrolnych, atesty na zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.
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