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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  OGÓLNA

 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kod  CPV  45000000 -7      Roboty budowlane 
Kod  CPV  45214100-1       Rob bud w zakresie budowy przedszkolnych obiektów 
Kod  CPV  45262700-8       Przebudowa budynków

      
I.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia:

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania i odbiór robót z 
zakresu robót budowlanych związanych z zadaniem pn.: „PRZEBUDOWA CZĘŚCI 
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WILCZEJ WOLI POLEGAJĄCA NA;

    - likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich
    - dostosowanie pomieszczeń na oddział przedszkolnych
    - dostosowanie oddziału przedszkolnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych
         WILCZA WOLA,  DZ. NR 3026, 3027/3.”

1.2. Inwestor :
                            GMINA DZIKOWIEC

                             36-122 DZIKOWIEC 2

2.Przedmiot i zakres robót budowlanych:

  Przedmiotem Inwestycji jest  przebudowa części istniejącego budynku Zespołu Szkół w  celu 
likwidacji  barier  architektonicznych  w  oddziale  szkolnym  dzieci  6-letnich,  dostosowaniu 
pomieszczeń  oddziału  przedszkolnego  do  potrzeb  uczniów  niepełnosprawnych  /parter 
budynku/ wraz z przebudową instalacji sanitarnej i elektrycznej.

   Projektowana  przebudowa  obejmuje :
  -  likwidacji barier architektonicznych w oddziale szkolnym dzieci 6-letnich
  - dostosowaniu pomieszczeń na oddział przedszkolny,
  - dostosowanie pomieszczeń  oddziału przedszkolnego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 

(parter  budynku) 
  -  przebudowa instalacji sanitarnej i elektrycznej. 
  1).  Zakres  robót  budowlanych  obejmuje   :

   1/   budowa podjazdu dla niepełnosprawnych wraz  z chodnikiem  i    konieczną przebudową    
istniejących  schodów  zewnętrznych  (częściowy  demontaż  barierki, obłożenie schodów 
płytkami  gresowymi  antypoślizgowymi itp.)  ,   

   2/ roboty  wyburzeniowe  i demontażowe 
        -  wyburzenia części istniejących ścian działowych

    -  demontaż   urządzeń   sanitarnych
  3/ roboty murowe, zamurowania  i roboty tynkowe 
     -   wykonanie  nowych ścian działowych  pod  wydzielenie sanitariatu dla  niepełnosprawnych , 

-   wydzielenie sanitariatu  dla  przedszkola , wydzielenie    korytarza  - ściana o odporności  
    REI 120 z drzwiami  EI60   - oddzielenie przedszkola  od pozostałych pomieszczeń  szkoły.

 4/  zamurowania   -  zmniejszenie  jednego  otworu   okiennego –  zamurowanie   w  ścianie  
zewnętrznej  , zamurowania otworów  drzwiowych  .

 5/ stolarka  okienna  i drzwiowa  - wymiana  okna na nowe    ze  szkleniem stałym EI60  
wymiana drzwi  wewnętrznych i zewnętrznych, w  tym  drzwi  ppoż   wraz  z  robotami  
towarzyszacymi.

 A.  Roboty  remontowe  
  1/  remont  posadzek    -  uzupelnianie   parkietu po wyburzeniach   i   wymiana  posadzek  w  

części  przebudowanej  w celu przystosowania do potrzeb uczniów  niepełnosprawnych 
na  wykładzinę PCV.   

   2/  malowanie ścian  
   3/  montaż  pochwytów  w  komunikacji 



   4/ wykonanie  nowych instalacji  wod-kan  (  z przystosowaniem  WC  dla niepełnosprawnych),  
instalacji  c.o.  i energetycznej  w wydzielonych pomieszczeniach.  

   B/  roboty betonowe i żelbetowe
        istniejące schody wejściowe zewnętrzne, taras

-    wyburzenie istn. elem. żelbetowych (murek wys. 40 cm i kwietniki szerokości 40 cm)
-    skucie odpadającyej okładziny wykonanej z masy lastyko
-    uzupełniie ubytków na schodach z zaprawy cementowej
-    wypoziomowani8e spocznika za pomocą wylewki cementowej
-    ułożenie na spoczniku i stopniach płytek gresowych antypoślizgowych
-    obłożenie cokołu tarasu płytkami klinkierowymi   
-    wykonnie modyfikacji istniejącej balustrady tak aby wysokośc była równa 1,1 m

 -    montaż balustrady w spoczniku
       Ściana żelbetowa podjazdu dla niepełnosprawnych :  
        -    ściana żelbetowa gr. 15 cm obłożona płytkami klinkierowymi
  C/  roboty murowe 

 - ściana zewnętrzna (zamurowanie części otworu okiennego):             
• gładź gipsowa 0,3 cm
• tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
• pustak gazobetonowy – 36 cm
• styropian EPS 70-040 (FS15) – 12,0 cm 
• tynk akrylowy na siatce 

       -    ściana wewnętrzna: REI 120             
•    gładź gipsowa 0,3 cm
•    tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
•    pustak ceramiczny – 25 cm
•    tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm

          -   ściana działowe: gr 9 i 12  cm
          -    ściany wykonane z pustaków ceramicznych  - z  obustronnym tynkiem  
          -  ściana działowa gr 22 cm        

•    gładź gipsowa 0,3 cm
•    tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm
•    pustak gazobetonowy  – 6 cm
•    wełna mineralna gr 10 cm
•    pustak gazobetonowy  – 6 cm
•    tynk cementowo-wapienny na siatce 1,5 cm

D/  tynki 
        - uzupełnić tynki  wewnętrzne i zewnętrzne (szpalety)  po wykonaniu poszerzenia
           otworów i  montażu stolarki oraz malowanie w kolorze istniejących ścian. 
Tynki wewnętrzne :

 -   tynki wewnętrzne -  wykonać jako  mokre  cementowo - wapienne kat. III lub z płyt       
gipsowo - kartonowych mocowanych do ścian  murowanych na plackach gipsowych

     E/  stolarka  drzwiowa i okienna   
  wg zestawienia na rysunku,
• okienna, PCV – kolor "biały"
• okno p.poż EI60 – rama aluminiowa, nieotwieralna
• drzwiowa aluminiowa – kolor "brązowy"                                           
• zaleca się  zastosowanie   okien  wyposażonych  w nawiewniki  okienne i  spełniające  

wymagania wentylacji pomieszczeń  przez odpowiedni współczynnik  infiltracji.
• współczynnik przenikania  Umax dla okien < 1,8 W/(m2xK).
• drzwi typowe – zgodne z katalogiem wybranej firmy - (współczynnik przenikania  Umax 

dla drzwi  zewnętrznych < 2,6 W/(m2xK) ).
• stolarka  zewnętrzna  i  drzwi  zewnętrzne  powinny posiadać  odpowiedni  współczynnik  

przenikania ciepła zapewniający energooszczędność budynku.
• wszelkie przeszklenia w drzwiach nalezy wykonać ze szkła bezpiecznego.
• drzwi wewnętrzne do pom. nr. 1 należy wykonać o odpowiedniej odp.  ogniowej EI 60.

            parapety zewnętrzne –z blachy ocynkowanej w kolorze istniejących parapetów.
       parapety wewnętrzne  - z kamienia syntetycznego bądź podobne w kolorze beżowym

                    
                                                                                  



     F/ roboty  wykończeniowe – posadzki ,  malowanie 
   Obudowa kaloryferów

 -  pod oknami w miejscu mocowania kaloryferów zastosować osłony grzejników wykonane 
z płyty mdf w kolorze bukowym z nawierconymi otworami wentylacyjnymi wykończonymi 
tulejkami drzwiowymi. Konstrukcje z płyty mdf mocowań do ściany za pomocą kątowników 
stalowych na kołkach rozporowych.

        Posadzki           
• w pomieszczeniach   nr  1,6,7,8  oraz  wiatrołapie  należy  rozebrać  istniejącą  posadzkę 
wykonaną z masy lastriko , płytek ceramicznych oraz parkietu.
• W pom. Nr 1,6 należy wykonać nową wylewkę samopoziomującą i  ułożyć wykładzinę 
PCV
• w wiatrołapie należy rozebrać posadzkę lastryko, wykonać nową wylewkę cementową i 
ułożyć płytki gresowe antypoślizgowe
• w  sanitariatach  pom  nr.  7,8  wykonać  wylewkę  cementową  i  ułożyć  płytki  gresowe 
antypoślizgowe
• w pom. Nr 2 i 3 uzupełnić posadzki po wyburzeniach ścian działowych

Malowanie i wykładziny ścian
-  malowanie ścian i sufitów identycznie co w pomieszczeniach istniejących,  należy użyć  

matariałów  tych  samych  co  w  części  istniejącej  lub  o  tych  samych  właściwościach  
estetycznych. (kolory dobrać zgodnie z istniejącymi)

-  w pomieszczeniu nr 1 i wiatrołapie istniejące ściany do wysokości 150 cm malowane farbą 
olejną, kolorystykę dobrać zgodną z kolorami w sąsiednich pomieszczeniach.

-  w pozostałych pomieszczeniach oraz wiatrołapie ściany  malowane farbą lateksową 
-  sufity we wszystkich pomieszczeniach oraz wiatrołapie malowane farbą lateksową koloru 

białego
- ściany w sanitariatach, pom. Nr 7,8 obłożone płytkami ceramicznymi do wysokości sufitu.

     G/ zagospodarowanie  
     -  Podjazd dla niepełnosprawnych i chodnik
       - nawierzchnia podjazdu wykonana z kostki kolorowej betonowej gr. 6 cm 
      - ściany oporowe betonowe gr. 15 cm wystające 8 cm ponad nawierzchnię podjazdu, ściany 

obłożone płytkami klinkierowymi
       - poręcze wykonane ze stali nierdzewnej

- przy podjeździe wykonać chodnik łączący istniejący chodnik z projektowanym podjazdem. - 
- nawierzchnia chodnika wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm ułożonej na podbudowie z   

kruszywa gr 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 15 cm
-  cokół (taras wejściowy, cokół budynku przy tarasie)
-  płytki klinkierowe elewacyjne – gładkie wym. 250X65 mm

  2).  roboty instalacyjne
 -    wykonanie   nowych  instalacji   wod-kan    (    z  przystosowaniem   WC   dla 
niepełnosprawnych),      instalacji  c.o.  i energetycznej  w wydzielonych pomieszczeniach.  

 3.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:
a) prace towarzyszące:

- nie przewiduje się.
b) roboty tymczasowe:

- nie przewiduje się.
4. Informacja o terenie budowy z punktu widzenia:
a) organizacji robót budowlanych
-     teren  budowy  znajduje  się   na  terenie  dz.  Nr  3026,  3027/3 w  Wilczej  Woli,  działka 

zabudowana. Zjazd do działki   z drogi  publicznej  gminnej  istniejącym zjazdem  publicznym 
Przewidzieć     zaplecze   dla  zatrudnionych   pracowników  jak  i  używanego  sprzętu 
transportowego.

b) zabezpieczenia interesów osób trzecich
 -   praca na wydłużonym dniu pracy oraz w dni ustawowo wolne od pracy muszą być 
każdorazowo   uzgadniane z Inwestorem

c) ochrony środowiska
-     zakres prac  nie zagraża środowisku naturalnemu i nie wymaga specjalnych zezwoleń.
d) warunków bezpieczeństwa pracy



-    przy pracach  w okolicy dróg i dojść oraz robotach w okolicy istniejących obiektów należy 
zwrócić     szczególną  uwagę  na  osoby  tam   przebywające,  w  związku  z  powyższym 
zabezpieczyć zgodnie z przepisami teren i ciągi komunikacyjne przy budynku,
e) zaplecza dla potrzeb wykonawcy
-    na terenie posesji istnieje możliwość zlokalizowania zaplecza socjalnego. 
f) warunków dotyczących organizacji ruchu
-    dostęp do miejsc pracy oraz transportu materiałów nie stwarza utrudnień.

5.W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia
nazwy i kody: 45000000-7 Roboty budowlane / 

Dział I - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę; 45100000-8
Kod CPV Opis
45111200-0
45111291-4

45110000-1
45111220-6

Roboty  ziemne
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – elementy zagospodarowania 
- podjazd dla niepełnosprawnych, chodnik  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
Roboty w zakresie usuwania gruzu

Dział II - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45200000-9
Kod CPV Opis
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262522-6 Roboty murarskie
45223210-1 Roboty konstrukcyjne  z wykorzystaniem stali

Dział III - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 45400000-1
Kod CPV Opis
45421146-9
45320000-6
45442100-8
45324000-4
45421125-6
45421124-9
45262650-2
45430000-0
45431100-8
45432110-8

Instalowanie sufitów podwieszanych
Roboty izolacyjne
Roboty malarskie
tynkowanie
Instalowanie okien z tworzyw sztucznych
Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych
Okładziny
Pokrywanie podłóg i ścian
Kładzenie terakoty 
Kładzenie podłóg

Dział IV - Roboty w zakresie instalacji budowlanych; 45300000-0
Kod CPV Opis
45310000-3
45311000-0
45312311-0
45314300-4
45331100-7
45330000-9

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektr. oraz opraw elektr.
Instalowanie oświetlenia
Kładzenie kabli
Instalacja centralnego ogrzewania
Hydraulika i roboty sanitarne

II. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 
kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zama-

wiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.

Pozostałe  materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).
.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie  materiałów z  jakichkolwiek  złóż  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez 
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba 
że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  po 
ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na  odkład  odpowiednio  do  wymagań  umowy lub  wskazań  Inspektora  nadzoru.  Eksploatacja 
źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze.
3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy-
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj  robót,  w którym znajdują się  nie zbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i  niezapłaceniem.
4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego   składowania   materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
5.  Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych ro-
dzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót  Wykonawca powiadomi 
Inspektora  nadzoru  o  zamiarze  zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiału.  Wybrany  i 
zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być  później  zamieniany  bez  zgody  Inspektora 
nadzoru.

III. Wymagania dotyczące sprzętu lub maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

- wymagany sprzęt ogólnodostępny, sprawny i odpowiedni do rodzaju robót.
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  SST,  programie  zapewnienia  jakości  lub  projekcie  organizacji  robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z 
zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania.



Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia 
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
IV. Wymagania dotyczące środków transportu;
  1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie.
2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące 
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych 
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych 
obciążeń  na  osie  mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
V. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, 
przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
a. projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej,
b. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
c. projekt organizacji budowy,
d. projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  wymaganiami SST,  PZJ,  projektem organizacji  robót  oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.
   2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.
 2.2.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wykonywaniu robót  zostaną, jeśli  wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.
 2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

2.4.Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez 
Wykonawcę  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  pod  groźbą 
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji 
ponosi Wykonawca.

VI. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;
- odbiór  robót  budowlanych  odbywać  się  będzie  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela 

wykonawcy oraz obowiązkowo kierownika budowy,
- komisję odbiorową powołuje po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru pełnego zakończenia 

prac etapowych Zamawiający,

VII. Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących

- prace towarzyszące w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza 
należą do obowiązku wykonawcy,



- prace te należy rozliczyć ujmując ich koszt w narzutach ogólnych,
- prace te muszą być zawarte w cenie ofertowej wykonawcy

  
 VIII. Podstawa płatności.
Podstawę  płatności  stanowi  protokół  finansowo  rzeczowy  potwierdzający  zakres  i  wartość 
wykonanych robót spisany z udziałem Inspektora Nadzoru 

IX. Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne;

- za  roboty  wykonane  wadliwie  z  tytułu  błędu  dokumentacyjnego  odpowiada 
wykonawca robót,

- na  użyte  materiały  wykonawca  ma  obowiązek  przedstawić  aprobatę  techniczną 
dopuszczający materiał do zastosowania.

X. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram wykonania robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane poszczególne roboty elektryczne.
Szczegółowy zakres robót wg. Przedmiaru robót oraz danych  podanych w projekcie. 
Dodatkowe roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

XI. Kontrola Robót
W czasie wykonywania robót winny być one skontrolowane przez Inspektora Nadzoru.

XII. Badania techniczne
Po wykonaniu robót elektrycznych należy wykonać pomiary stanu izolacji przewodów, 
ochrony od porażeń, oporności uziemienia.

XIII. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego należy przedłożyć komplet protokołów z pomiarów kontrolnych, 
atesty na zamontowane materiały, znaki bezpieczeństwa.
W czasie odbioru sprawdzić prawidłowość działania instalacji elektrycznej.
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