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1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat opracowania

Projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia ulicznego w Wilczej Woli,
gmina Dzikowiec.

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i obioru robét budowlanych (STWIORB)
sg wymagania dotyczace budowy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia licznego w Wilczej Woli,
gmina Dzikowiec.

W zakres prac wchodzi:

e Projektowany uktad pomiarowy, uktad sterowania wraz z zabezpieczeniem obwodowym
Dane techniczne projektowanego ztacza ZL-1:

> zlacze typu ZL-1 - 1kpl;
> obudowa termoutwardzalna.

e Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
Dane techniczne projektowane;j linii napowietrznej:

oprawy o$wietlenia ulicznego OUS 150W, ze zrddtem Swiatta 1xSON(-T) 150W - 4kpl;
ogranicznik przepie¢ 0.66/5 — 5kpl;

uziemienie stupa linii napowietrznej nN Ry<10 Q - 2kpl;

przewod nN typu AsXSn 2x25mm? — budowa sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia
ulicznego:

dtugosc linii 308 m;

naprezenie 6=42.5MPa;
> stupy linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego:
K-10.5/6 — 1kpl;
PP-10/ZN - 6kpl.
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e Demontaze, przepiecia

> istniejgce stanowisko stupowe nr 40 K-10.5 — wykonanie rozciecia istniejgcego obwodu
o$wietlenia.

e Wykonanie pomiaréw, prob dziatan
o Aktualizacja dokumentacji projektowej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

» uzgodnienia dotyczace umieszczenia urzadzen w pasie drogi powiatowej P 1 033 R w Zarzadzie
Drég Powiatowych (ZDP) w Kolbuszowej;

» uzgodnienia dotyczace wytaczen linii NN RE Mielec;

» przygotowanie miejsca pracy — wytaczenie napiecia;

» zabezpieczenie wykopdw;

» wykonanie przycinki gatezi drzew;



zabezpieczenie elementéw zdemontowanych;

zdanie elementdéw zdemontowanych do magazynu RE Mielec;
dokonanie odbioréw robot koncowych w ZDP w Kolbuszowe;
dokonanie odbioréw robot koncowych w RE Mielec;
uzyskanie operatow geodezyjnych powykonawczych.
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1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatki nr 3022/2; 3128, na ktorych ma by¢ wybudowana linia napowietrzna os$wietlenia ulicznego
sq parcelami zagospodarowanymi zlokalizowanymi wzdtuz drogi powiatowej P 1 033 R. Na dziatce
nr 3022/2 posadowiony jest stup linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego nr 38.

Na trasie projektowanej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zachodzi potrzeba
wykonania przycinki gatezi drzew tak, aby istniejace konary znajdowaly sie¢ w odlegtosci 0.5m
od projektowanej linii oSwietlenia (1m pas wycinki).

Inwestor zapewnit, ze wycinka zostanie wykonana na koszt wlascicieli poszczegélnych
dziatek, przed budowa linii oswietlenia ulicznego.

W oparciu o te informacje, tematem budowy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia
ulicznego w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec nie jest uzyskanie pozwolen na wycinke, jak tez
wykonanie fizyczne.

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Inwestor w trybie i terminie okreslonych w umowie o wykonanie robo6t budowlanych przekaze
wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, ksiege obmiaréw robo6t oraz STWIORB. Z czynno$ci przekazania placu budowy
zostanie sporzadzony protokot.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i STWiORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie robét. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i STWIORB.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ robét, inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi umowy o wykonanie robét.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB, oraz wptynie na to niezadowalajaca jako$¢ robot, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a zakwestionowane elementy robt wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektow na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t budowlanych.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zamawiajacym projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania robét Wykonawca wykona drogi komunikacyjne, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo innych uzytkownikow obiektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze jest wigczony w ceneg kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalno$ci (zwigzanej z realizacjg robot)
powodujacej powstawanie odpaddw niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania
i uzgodnienia z zamawiajacym programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie
przedtozenia go odno$nym wtadzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z ustawa.

2. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy;
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow

i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na istniejacej czesci obiektu
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oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen zgode na wykonywanie
rob6t w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego
Inwestora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoniczenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu
budowy, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
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i w sposob ciagty bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.11.Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepisow,
o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.4.12.Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ zamawiajacemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu
umozliwienia petnienia funkcji nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WtASCIWOSCI  WYROBOW  BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg o0 wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. tj. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym lub znajdowa¢ sie w wykazie K.E. zawierajacym wyroby majgce niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta, typ, symbol
surowca dane znamionowe, date produkcji, nr partii).

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego 0 swoim zamiarze, co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez wiw inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Transport wyrobdw nalezy przeprowadzi€ w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie
w opakowaniach fabrycznych.

Magazynowanie i przechowywanie wyroboéw nalezy przeprowadzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Kazda partia wyrobdw przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢ wystawiong
przez producenta deklaracje potwierdzajacg ich zgodno$¢ z obowigzujacymi normami i przepisami.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECENYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca powinien posiadaC urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania rob6t w ilosci
zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca powinien posiada¢ $rodki transportu niezbedne do wykonania rob6t w iloSci
zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

Srodki transportu powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca rob6t bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami  STWIORB, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot, przy zastosowaniu materiatbw o wymagane;j jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowe;
lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnoSc.

6. OPIS D'ZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig
zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa,

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptacji.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacii
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do Rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjq
projektowg, STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
| wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robot

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

» odbiorowi cze$ciowemu;

» odbiorowi ostatecznemu;

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuije inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
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oceniajgc  pomniejszong  wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,Odbior ostateczny Robot".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji
Technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

» robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy;

» wartoS¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty bedace podstawa do wykonania rob6t budowlanych

» projekt techniczny budowy sieci elektroenergetycznej nN oSwietlenia ulicznego w Wilczej Woli,
gmina Dzikowiec;
» przedmiar robot.

10.2. Normy i przepisy

PN-E-05100-1:2000;

N-SEP-E-003;

N-SEP-E-002;

wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6;
warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszow RE Mielec — znak: RE02/RP/P/2015/6/603/1663/2015 z dnia 09.07.2015r.
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