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1. CZESC OGOLNA

1.1. Temat opracowania

Projekt techniczny przebudowy Iinii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8
(dowieszenie linii oSwietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i obioru rob6t budowlanych (STWIORB)
sq wymagania dotyczace przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8
polegajaca na dowieszeniu przewodu o$wietlenia ulicznego na istniejacej podbudowie linii
napowietrznej nN Wilcza Wola 8 w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec.

W zakres prac wchodzi:

* Projektowany uktad pomiarowy, ukfad sterowania wraz z zabezpieczeniem obwodowym
Dane techniczne projektowanego ziacza ZL-1:

» zlacze typu ZL-1 - 1kpl;
> obudowa termoutwardzalna.

» Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
Dane techniczne projektowanej linii napowietrznej:

oprawa o$wietlenia ulicznego OUS 150 ze zrodtem $wiatta 1xSON(-T) 150W - 5 kpl;
ogranicznik przepie¢ 0.66/5 — 2kpl;

uziemienie stupa linii napowietrznej nN Ry<10 Q - 1kpl;

przewod nN typu AsXSn 2x25mm2:

dtugosc linii 268m,;

naprezenie 6=115MPa.
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» Wykonanie pomiaréw, préb dziatan
» Aktualizacja dokumentacji projektowej

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

» uzgodnienia dotyczace wytaczen linii nN RE Mielec;
» przygotowanie miejsca pracy — wytgczenie napiecia;
» dokonanie odbiorow robét koncowych w RE Mielec.

1.4. Informacje o terenie budowy

Dziatki nr 3184/1; 3182; 3176; 3186/1; 3186/2; 3184/1; 3178; 3179; 3180; 3174/1; 3172, na ktorych
ma by¢ wybudowana linii napowietrzna o$wietlenia ulicznego sg parcelami zagospodarowanymi
Zlokalizowanymi wzdtuz drogi gminnej. Na dziatce nr 3184/1 posadowiony jest stup linii napowietrznej
oSwietlenia ulicznego nr 17 (na majgtku PGE Dystrybucja S.A.).



1.4.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Inwestor w trybie i terminie okreslonych w umowie o wykonanie rob6t budowlanych przekaze
wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
i administracyjnymi, ksiege obmiaréw rob6t oraz STWIORB. Z czynno$ci przekazania placu budowy
zostanie sporzadzony protokodt.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i STWiIORB

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz inne dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wykonawcy sg czescig umowy o wykonanie robot. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentaciji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty
i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowq
lub STWIORB, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ robédt, inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny umownej, zgodnie z ustaleniami szczegbtowymi umowy o wykonanie robét.

W przypadku, kiedy materiaty lub prace nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub STWIORB, oraz wptynie na to niezadowalajgca jako$¢ robdt, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a zakwestionowane elementy robét wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiektow na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t budowlanych.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z zamawiajacym projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania robot Wykonawca wykona drogi komunikacyjne, zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo innych uzytkownikow obiektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne] zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w ceng kontraktowg zawartg z Inwestorem.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

1. Wykonawca na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci (zwigzanej z realizacjg robot)

powodujacej powstawanie odpadow niebezpiecznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 .

0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) zobowigzany jest do opracowania
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i uzgodnienia z zamawiajgcym programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, a nastepnie
przedtozenia go odno$nym wtadzom administracyjnym i uzyskanie zatwierdzenia zgodnie z ustawa.
2. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy;
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych
wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikébw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie placu budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na istniejacej czesci obiektu
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzeh zgode na wykonywanie
rob6t w ramach wykonywania instalacji objetych zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robédt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy
i powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego
Inwestora.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robédt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania budowy, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty polegajace na odpowiednim zabezpieczeniu placu
budowy, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10.Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposob cigglty bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.11.Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaC majg
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdw,
o ile nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora. Roznice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.



1.4.12.Zaplecze Inwestora (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢é zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet,
transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie w celu
umozliwienia petnienia funkcji nadzorczych na budowie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI  WYROBOW  BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI

Wyroby budowlane powinny by¢ dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dn.16.4.2004 r. tj. posiada¢ oznakowanie CE lub znakiem
budowlanym lub znajdowac sie w wykazie K.E. zawierajacym wyroby majace niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa.

Zakupione wyroby muszg mie¢ jednoznaczng identyfikacje wyrobu (nazwe producenta, typ, symbol
surowca dane znamionowe, date produkcji, nr partii).

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o0 swoim zamiarze, co najmniej na tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez w/w inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru.

Transport wyrobdéw nalezy przeprowadzic w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie
w opakowaniach fabrycznych.

Magazynowanie i przechowywanie wyrobow nalezy przeprowadzic w sposob uniemozliwiajacy
ich uszkodzenie zgodnie z zaleceniami producenta.

Kazda partia wyrobéw przeznaczona do wykorzystania na budowie powinna posiada¢ wystawiong
przez producenta deklaracje potwierdzajacg ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i przepisami.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECENYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca powinien posiadaC urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania robdt w ilosci
zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca powinien posiada¢ $rodki transportu niezbedne do wykonania robot w ilosci
zapewniajacej bezkolizyjng realizacje harmonogramu robot.

Srodki transportu powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca robot bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i szkody
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach i placu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami  STWIORB, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot, przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej jakosci.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do badan.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w STWiIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone inspektor ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacj.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoS¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtaciwych
przepiséw i dokumentow technicznych;

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub
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* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, STWIORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t /
wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji inspektora na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesieczne;
ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i inspektora nadzoru.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru robot

Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

» odbiorowi czesciowemu;

» odbiorowi ostatecznemu;

» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej cze$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
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jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robédt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
rob6t z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajgc  pomniejszong  warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w ,Odbiér ostateczny Robét".

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru rob6t.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacii
Technicznej i w dokumentacji projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowac:

» robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy;

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych

» projekt techniczny przebudowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN Wilcza Wola 8
(dowieszenie linii o$wietlenia ulicznego) w Wilczej Woli, gmina Dzikowiec;
» przedmiar robdt.

10.2. Normy i przepisy

PN-E-05100-1:2000;

N-SEP-E-003;

N-SEP-E-002;

wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Tom 6;
warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Rzeszéw RE Mielec - znak: RE02/RP/P/2015/6/306/1601/2015 z dnia 25.06.2015r.
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